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ORDINE DI ATTIVAZIONE
Spett.le operatore economico
Consorzio Stabile Valore Assoluto

Via Giovanni da Empoli n. 3, Roma

Pec consorziostabilevaloreassoluto@pec.it

E p.c.

Referente Regionale

Arch. Evelina Autiello
Email eautiello@regione.umbria.it

E p.c.
Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE
Email: potenziamentorete.prestazioniag@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA
CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI Al SENSI
DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL
FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020,
CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

LOTTO GEOGRAFICO UMBRIA CIG 84450091E4;SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 -
LAVORI

INTERVENTO 1A OSPEDALE DI CITTA DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI
LETTO TERAPIA INTENSIVA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
per '’Amministrazione USL Umbria 1
C.F.03301860544 con sede in Perugia, via Guerra n. 21 tel. 075/5411 PEC

aslumbrial @postacert.umbria.it

di seguito I'“Amministrazione”.

PREMESSO CHE

1. La struttura commissariale, in data 03/11/2020, ha trasmesso I’Accordo Quadro

Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, acquisito al Prot. USL n. 181080,

relativo all’esecuzione dei lavori di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, secondo

quanto previsto dall’articolo 2 del Disciplinare (di seguito, “Accordo Quadro”);

I’Area Territoriale assegnata a codesto Operatore € Area 1 -Perugia;

3. lintervento per il quale si richiede l'attivazione dell’Accordo Quadro per
'esecuzione dei lavori e il seguente:

N

n. Descrizione intervento

la | Ospedale di Citta di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva
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I’Amministrazione ha nominato, con Delibera n. 1336 del 25/11/2020, quale
R.U.P dell'Intervento il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia;

con la suddetta delibera 1336/2020, inter alia, e stato approvato il progetto di
fattibilita tecnico-economica e il quadro economico dell’intervento di cui trattasi;
con Delibera n. 272 del 01/03/2021 é stato approvato il contratto di progetta-

zione definitiva ed esecutiva del progetto ed il relativo Contratto Specifico, acqui-
sito al Repertorio Contratti n. 136, € stato stipulato in data 05/05/2021 con il
progettista individuato dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamen-
to Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelvetere Engineering srl (ca-
pogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicata-
rio dell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4
Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
con nota PEC Prot. USL n. 0110681 del 15/06/2021, & stato trasmesso ’ODA re-
lativo al servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo di tut-
ti gli interventi del Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19, nei confronti
della societa di verifica individuata dal commissario straordinario, Normatempo
Italia srl, aggiudicatario dell’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria
CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione;
con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del “Disciplinare di at-
tuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” relativo ai Piani
di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla
struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, & stato approvato
il co-finanziamento integrativo di € 3.247.160,42, necessario per assicurare
I'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di
competenza di questa Azienda sanitaria;
come risulta dal Verbale del 26/10/2021, sottoscritto dal progettista individuato
dalla struttura commissariale Covid-19, dal RUP, dal Direttore sanitario del pre-
sidio ospedaliero e dal Dirigente del Servizio di Sicurezza Aziendale, sono state
concordate misure per |'effettuazione di nuovi sopralluoghi e misurazioni per la
modifica lay out e, in generale, per consentire adeguati approfondimenti tecnici
al fine di una miglior valutazione delle problematiche per la definizione degli in-
terventi 1.b, 1.d, 1.e, 2a, 2b e 2.c,, nelle more del completamento della progetta-
zione e della verifica dei progetti 1a e 1c, a cui si & dato avvio con i verbali Prot. n.
196114 e 196115 del 28/10/2021;
con le seguenti Delibere sono stati approvati i Contratti Specifici per il servizio di
verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, da stipulare con Norma-
tempo Italia srl:

- n.1262del 11/11/2021 (intervento 1a),

- n.1261del 11/11/2021 (intervento 1c);

il progetto definitivo redatto dal progettista incaricato relativo all’intervento 1.a
Ospedale di Citta di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, acquisi-
to al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021, e stato trasmesso alla so-
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cieta di verifica Normatempo Italia srl in data 13/12/2021 ed e presente al se-
guente link https://cloud.uslumbrial.it/index.php/s/0A9zf][VYgzyrXfW

la documentazione piu significativa degli interventi di cui al Piano di Riorganiz-
zazione € pubblicata sul portale aziendale alla pagina “Amministrazione Traspa-
rente” raggiungibile tramite il seguente link
https://www.uslumbrial.it/notizie/riorganizzazione-della-rete-ospedaliera-

per-lemergenza-covid-19

L’'importo dei lavori sara indicato con precisione nel contratto specifico, sulla ba-
se del progetto esecutivo definitivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Tutto quanto sopra premesso, ’Amministrazione

ORDINA

I'attivazione dell’Intervento;

di dichiarare se I'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini
della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire
le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall’articolo 8 del
Disciplinare Unico di Gara;

di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all’avvalimento di cui
all’articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria
autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni
relative all’ausiliario, come previsto dall’articolo 7.2 sopra indicato;

I'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente
“Disciplinare dell’ordine di attivazione”;

nell’esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle
prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

DISCIPLINARE DELL’ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1
TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell’Ordine di Attivazione (di seguito, “ODA”), I'Operatore si impegna, ai
fini della conclusione dell’Appalto Specifico, a presentare, prima della stipula del
contratto di appalto specifico, la documentazione necessaria, ossia:

eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo
quanto previsto dall’articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione
della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai
componenti del raggruppamento esecutore;

la garanzia per 'esecuzione dell’Appalto Specifico;

le polizze assicurative;

eventuale contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata
dall’Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per
I’Appalto Specifico;

eventuale contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall’articolo 7.2 del
Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata
dall’Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto
avente ad oggetto I’Appalto Specifico;
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- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per I’Appalto
Specifico.

ARTICOLO 2
TEMPI E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per I'’Appalto Specifico, questa Stazione
Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 8, co. 1, lett. a) del “Decreto
Semplificazioni”, potra procedere all’avvio di esecuzione del contratto in via d’'urgenza.
Il contratto per I’Appalto Specifico sara stipulato secondo lo schema di contratto in
corso di redazione, previa condivisione dello stesso con codesta societa.
In particolare, il contratto avente ad oggetto I’Appalto Specifico indichera, almeno:

- l'oggetto dell’appalto;

- il dettaglio delle attivita necessarie alla realizzazione dell’appalto;

- gli elaborati tecnici;

- le Condizioni Generali;

- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o

integrano le Condizioni Generali;

- l'importo dell’appalto;

- itermini di fatturazione e termini di pagamento;

- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico;

- il presente ODA;

- la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare 1’Appalto

Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell’articolo 1 e nel secondo comma del presente
articolo, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione del Commissario
Straordinario, la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula
dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.
Qualora, al momento della stipula del contratto per I’Appalto Specifico, non siano state
concluse le attivita di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare

Unico di Gara, I’Appalto Specifico sara comunque stipulato, salvo recedere dal contratto

se 'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di
Gara nei confronti dell’Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3
SOPRALLUOGO
Ai fini della stipula del contratto per I’Appalto Specifico, I'Operatore potra
eventualmente prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento previo
accordo con il referente aziendale Geom Franco Sorbelli 347/6046049.

ARTICOLO 4
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto € ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto
previsto all’articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.
Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non puo avvalersi del
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subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di
laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell’autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, e
necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei
Contratti e sia qualificato per I'espletamento della prestazione;

- il subappaltatore sia iscritto in una whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli
Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procedera ai sensi
dell’all’articolo 3, co. 2, del D.L.. n. 76/2020;

- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualita di
concorrente.

Il subappaltatore e responsabile in solido con I'Operatore per le prestazioni a lui
affidate.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura ¢ ammesso nel caso in cui I'Intervento comporti I'acquisto di
attrezzature o materiali.

Ove I’Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali 'Operatore non si
sia qualificato, € ammesso il ricorso allistituto del subappalto necessario, ove
I'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria
scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 5
AVVALIMENTO PER L’APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali
I’Operatore e qualificato, € ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la stipula
del contratto avente ad oggetto I’Appalto Specifico.
L’ausiliario dovra ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato.
L’ausiliario & solidalmente responsabile per I'esecuzione delle prestazioni oggetto di
avvalimento.
Ai fini dell’autorizzazione all’avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, e
necessario che l'ausiliario:

- siain possesso dei requisiti di cui 'Operatore e carente;

- I'Operatore dimostri I'assenza in capo all’ausiliario delle cause di esclusione ex
art. 80 del Codice dei Contratti;

- l'ausiliario sia iscritto in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex
articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procedera ai sensi
dell’all’articolo 3, co. 2, del D.L.. n. 76/2020;

- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 6
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE
L’Operatore deve presentare, prima della stipula del contratto specifico:

- una garanzia per I'’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al
termine dell’esecuzione delle prestazioni. La garanzia deve essere conforme allo
schema di polizza di cui all’”’Allegato A - Schemi Tipo” del Decreto del Ministero
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dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli
articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507,
assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di
cui all’”’Allegato B - Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 7

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO
Al fini degli obblighi rendicontativi in capo all’Amministrazione in merito all’attuazione
del Piano di Riorganizzazione, I'Operatore, con la stipula dell’Appalto Specifico, dichiara:
L di essere informato che I’Amministrazione ha l'onere di informare
tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il
Commissario, la propria Regione di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che
non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all’attuazione del
Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.
Anche a tal fine I'Operatore si impegna a denunciare all’Autorita Giudiziaria ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o
simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere,
ecc.). L’Operatore si obbliga altresi a denunciare all’Autorita Giudiziaria o agli Organi di
Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ad esso formulato
prima dell’affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.
Della denuncia & data tempestiva notizia al Commissario, all’Amministrazione e alla
Regione [0 Provincia Autonoma];

IL. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che
attiene alla prestazione oggetto dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza;
I1. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa

all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la
documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell’Appalto
Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti
consentiti dalla legge.

Allegati:
1. Disciplinare Unico di Gara;
2. Condizioni Generali.
3. Schema contratto specifico.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

DISCIPLINARE UNICO DI GARA TELEMATICA PER 21 LOTTI GEOGRAFICI
PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIV’
OPERATORI ECONOMICI Al SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020,
CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.
Numero gara: 7885910

NUMERO LOTTO CiG LOTTO GEOGRAFICO VALORE
GEOGRAFICO (al netto di IVA)
[€]
1 8444154053 ABRUZZO 11.641.521,29
2 8444208CDF BASILICATA 7.610.131,22
3 8444240749 CALABRIA 28.070.110,08
4 844441253A CAMPANIA 76.629.565,14
5 8444436907 EMILIA ROMAGNA 61.394.370,50
6 844445370F FRIULI VENEZIA GIULIA 12.390.754,10
7 8444481E28 LAZIO 57.406.597,38
8 8444527421 LIGURIA 13.859.230,58
9 8444567523 LOMBARDIA 125.928.000,00
10 84447869DB MARCHE 19.459.804,00
11 8444813026 MOLISE 4.512.307,69
12 8444928F08 PIEMONTE 60.297.622,73
13 844493981E PROV. AUT. BOLZANO 710.500,00
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

VALORE
NUMERO LOTTO CIG LOTTO GEOGRAFICO
al netto di IVA
GEOGRAFICO ( )
[€]
14 8444946DE3 PROV. AUT. TRENTO 8.379.000,00
15 8444955553 PUGLIA 45.155.027,87
16 8444961A45 SARDEGNA 16.583.000,00
17 84449701B5 SICILIA 52.010.380,00
18 8445000A74 TOSCANA 31.970.023,67
19 84450091E4 UMBRIA 18.594.912,20
20 844501787C VALLE D'AOSTA 5.121.604,00
21 8445026FE7 VENETO 55.542.140,60
TOTALE 713.266.603,05
ARTICOLO 1
PREMESSA

Il presente Disciplinare costituisce I’Allegato n. 2 all’avviso di indizione della procedura in epigrafe (di seguito “Avviso”).
In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Disciplinare, tutte le definizioni utilizzate nell’Avviso hanno nel
presente Disciplinare il significato ad esse attribuito nell’Avviso medesimo.

L’Avviso, il presente Disciplinare e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell’Accordo Quadro,
nel capitolato d’oneri relativo alla prestazione oggetto di ciascun Sub-Lotto Prestazionale (d’ora in poi, “Condizioni
Generali”), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni
Generali. In ogni caso, I'interpretazione pil favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto

d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
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ARTICOLO 2
OGGETTO

La procedura governata dal presente Disciplinare si articola in 21 Lotti Geografici ognuno dei quali suddiviso in 4 Sub-
lotti Prestazionali.

Essa ha ad oggetto la conclusione di 84 (ottantaquattro) Accordi Quadro, ripartiti in 21 (ventuno) Lotti Geografici e 4
(quattro) Sub-lotti Prestazionali: per ogni Lotto Geografico, saranno stipulati 4 (quattro) Accordi Quadro, uno per ogni
Sub-lotto Prestazionale.

Ogni Accordo Quadro sara stipulato con un numero massimo di operatori economici pari al numero di Aree Territoriali,
purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.

2.1. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 — LAVORI O APPALTO INTEGRATO

Il Sub-lotto Prestazionale 1 ha ad oggetto I'affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva
e i lavori di esecuzione oppure I'affidamento dei soli lavori.
Le lavorazioni da realizzare, a cui afferisce anche la progettazione, classificate ai sensi dell’articolo 61, co. 3 e 4, del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”) sono:

Tabella 1
(Wi\V/e]:7.V4[e])]] CATEGORIA CLASSIFICA
Edifici civili e industriali 0G1 DALLA | ALLA VI
Restauro e manutenzione dei beni immobili
0G2 DALLA | ALLA VIII
sottoposti a tutela
Impianti tecnologici 0G11 DALLA | ALLA VI
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 0S3 DALLA | ALLA VIII
Impianti termici e di condizionamento 0S28 DALLA | ALLA VIII
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
0S30 DALLA | ALLA VI
televisivi
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Nel caso di appalto integrato, le prestazioni relative al servizio di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle
seguenti categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante
I'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella tabella infra riportata:

Tabella 2
CLASSE
CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID Opere CATEGORIE GRADO DI
exL. 143/49 | COMPLESSITA
Sanita, Istruzione, Ricerca E.10 1/d 1.20
EDILIZIA
Edifici e manufatti esistenti E.22 I/e 1.55
STRUTTURE Strutturfe, Opere infrastrutturali 5.03 /g 0.95
puntuali
Impi('Jr?ti meccanici a]"luifjo a 1A.02 /b 0,85
servizio delle costruzioni
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole IA.04 /e 1.30

apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Con riferimento alla categoria Edilizia e Strutture, ID Opere E.10 e S.03, ai fini della qualificazione nell’ambito della
stessa categoria, le attivita svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti quando il grado di complessita sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
2.2. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE

Il Sub-lotto Prestazionale 2 ha ad oggetto I'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (di seguito, “CSP e/o CSE”).

La Stazione Appaltante puo richiedere agli operatori che risulteranno aggiudicatari, a seconda del fabbisogno, lo
svolgimento di una, di alcune o di tutte delle suddette attivita.

Le prestazioni, come sopra descritte, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto

riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante I"’”Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
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livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016”, e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.
2.3. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 — VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Il Sub-lotto Prestazionale 3 ha per oggetto il servizio di verifiche della progettazione, per le attivita di verifica di cui
all’articolo 26 del Codice dei Contratti.
| progetti definitivi ed esecutivi oggetto della procedura di verifica sono quelli attinenti agli interventi ricompresi nel
Piano di Riorganizzazione, a prescindere dal valore di ciascun Intervento di Lavori.
La verifica, come sopra descritta, relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, afferisce ad opere riconducibili alle
categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante |I"”Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

2.4. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 — COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O

STATICO

Il Sub-lotto Prestazionale 4 ha per oggetto I'affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria finalizzati al collaudo
tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli Interventi ricompresi nel Piano
di Riorganizzazione, ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti.

| servizi di ingegneria finalizzati al collaudo, come sopra descritti, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie,
identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante I’”Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

k k k k %

Si_precisa che |la Tabella 1 del presente Disciplinare, relativa alle categorie dei lavori, e la Tabella 2 del presente

Disciplinare, relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura, possono non rappresentare la totalita delle

prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per |'esecuzione dei singoli Appalti

Specifici attivati dalle singole Stazioni Appaltanti per i lavori e i servizi di cui ai Sub-lotti Prestazionali 1 e 2, nei limiti delle

risorse assegnate a valere sul Piano di Riorganizzazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento.

Di conseguenza, anche i servizi di cui ai Sub-lotti Prestazionali 3 e 4 dovranno essere eseguiti con riferimento a tali

ulteriori prestazioni.

ARTICOLO 3
IMPORTO
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Il valore massimo stimato per ciascun Lotto Geografico é pari a quello di cui alla Tabella B dell’Avviso e innanzi riportata.
Tale valore si intende al netto dell’lVA ed € comprensivo di quanto sara imputato nei quadri economici dei singoli Appalti
Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla
legge.
Tale importo massimo del Lotto Geografico & vincolante e rappresenta la sommatoria dei singoli Interventi da eseguirsi
nel Lotto Geografico ed oggetto degli Appalti Specifici stipulati per effetto e in base agli Accordi Quadro conclusi.
L’operatore economico aggiudicatario di un Accordo Quadro che non sara chiamato ad eseguire la prestazione non avra
pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti sia della Stazione Appaltante che del Commissario
Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, del soggetto/ente subentrante nelle attivita del Commissario
Straordinario).
Non e previsto un importo attivabile minimo per il Lotto Geografico e per i singoli Sub-lotti Prestazionali in cui il Lotto
Geografico & suddiviso.
Il valore massimo stimato per ciascun Sub-lotto Prestazionale non e superiore al valore massimo stimato del relativo
Lotto Geografico.
ARTICOLO 4

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Gli Accordi Quadro hanno durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa stipula.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Stazioni Appaltanti potranno procedere
all’affidamento dei singoli Appalti Specifici, mediante I'emissione di ODA (offerte d’acquisto) aventi ad oggetto le
prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale.
Gli Accordi Quadro cesseranno, in ogni caso, all’esaurimento delle somme assegnate per la realizzazione degli Interventi
di ciascun Piano di Riorganizzazione.
Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i 48 (quarantotto) mesi ancorché non siano state interamente
impiegate le somme stanziate e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata
non sia stata affidata alcuna attivita.
Gli aggiudicatari degli Accordi Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno
sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere piu conclusi dalla Stazione
Appaltante, con gli operatori economici parti degli Accordo Quadro, contratti per Appalti Specifici. Le prestazioni
richieste tramite ODA prima della scadenza degli Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se siano decorsi i 48

mesi di durata del medesimo.
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Gli Appalti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attivita oggetto di affidamento, anche se la
loro durata dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro e senza che, in questo caso, I'appaltatore possa
chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
ARTICOLO 5
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare ai Sub-lotti Prestazionali 1, 2 e 4, i soggetti indicati, rispettivamente, agli articoli 45 e 46

del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Disciplinare.

Sono ammessi a partecipare al Sub-lotto Prestazionale 3:

- organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformita alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e relative opere impiantistiche”;

- i soggettiindicati all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualita
conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.
765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT — 21 di Accredia.

| concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria

offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento costituendo, I'impresa o il professionista con la categoria nella classifica piu alta o con la

classificazione delle prestazioni professionali per importo piu alto acquistera la qualifica di capogruppo (di seguito,

“Capogruppo”). Nel caso in cui la classifica piu alta sia posseduta da pil componenti del raggruppamento, I'operatore

economico dovra scegliere, in sede di partecipazione alla gara, I'impresa che acquistera la qualifica di Capogruppo.

Tenuto conto dell’'impossibilita di prevedere in questa fase la composizione degli Interventi che saranno oggetto dei

singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell’impossibilita di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e

scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi, in deroga all’articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, non sara

richiesto al Capogruppo, per ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto

a ciascun altro componente del raggruppamento.

Il Capogruppo & responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attivita eseguite da tutti i componenti del

raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 15 del

presente Disciplinare, il Capogruppo sia sostituito.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale, sulla base di univoci elementi.
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ARTICOLO 6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'operatore economico dovra:
i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 6.1;
ii.. essere in possesso, con riferimento al Lotto Geografico a cui si partecipa, dei requisiti di idoneita professionale,
di capacita economica e finanziaria e di capacita tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 6.2 e 6.3;
iii. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 6.4.
In sede di gara, 'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione,
utilizzando il modello DGUE allegato al presente Disciplinare, riferito al Sub-lotto Prestazionale scelto, che dovra
essere compilato, datato e sottoscritto con firma digitale, da parte del legale rappresentante del soggetto dichiarante,
e successivamente caricato nell’apposita sezione della Piattaforma Telematica.
Il Commissario Straordinario puo chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura medesima.
La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovra essere presentata dall’operatore economico, previa

richiesta da parte del Commissario Straordinario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma

Telematica.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Commissario Straordinario ne da segnalazione all'ANAC, che, se
ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza
o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
I'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, dell’articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali
I'iscrizione & cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, 'operatore economico che presenti
documentazione o dichiarazioni non veritiere sara escluso dalla procedura di gara in corso.

1l mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di

mancata comprova degli stessi - & anch’esso motivo di esclusione dalla gara.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, per ciascun Lotto Geografico a cui si intenda partecipare, I'operatore economico dovra:
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essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo 80 del Codice dei
Contratti;

essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e
seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist) o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30
del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa,
si procedera secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

6.2. Requisiti di idoneita professionale

A pena di esclusione, I'operatore economico dovra possedere i sottoindicati requisiti:

Per il Sub-lotto Prestazionale 1 (Lavori o Appalto integrato):

a)

per tutte le tipologie di societa e per i consorzi, I'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti
che I'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;

per i professionisti singoli o associati, le societa di professionisti, le societa di ingegneria, ed i consorzi stabili di
societa di professionisti e di societa di ingegneria e di G.E.L.E., i requisiti di idoneita professionale di cui

rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Per il Sub-lotto Prestazionale 2 (Progettazione, Direzione Lavori, CSP e/o CSE):

a)

per i professionisti singoli o associati, le societa di professionisti, le societa di ingegneria ed i consorzi stabili di
societa di professionisti e di societa di ingegneria e di G.E.L.E., i requisiti di idoneita professionale di cui
rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nonché i requisiti professionali di cui
all’articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

per tutte le tipologie di societa e per i consorzi, I'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I1.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti

che I'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Per il Sub-lotto Prestazionale 3 (Verifica della progettazione):

a)

i soggettiindicati all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualita
conforme alla UNI EN I1SO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.

765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT — 21 di Accredia;
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b) organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformita alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in

generale e relative opere impiantistiche”.
Per il Sub-lotto Prestazionale 4 (Collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale e/o statico):

a) per tutte le tipologie di societa e per i consorzi, I'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I1.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti
che I'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;

b) per i professionisti singoli o associati, le societa di professionisti, le societa di ingegneria, ed i consorzi stabili di
societa di professionisti e di societa di ingegneria e di G.E.L.E., i requisiti di idoneita professionale di cui

rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il collaudatore, dovra essere un singolo
professionista in possesso dei requisiti di idoneita professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di

collaudatore:

- diploma di laurea in ingegneria o architettura;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo professionale
o da almeno 10 anni; o
o da almeno 5 anni, ma in tal caso, al fine di poter svolgere il collaudo statico, laddove necessario, anche
per gli interventi inferiori a Euro 5 milioni presenti nelle Aree Territoriali, gli operatori economici che
intendono partecipare a questo Sub-lotto Prestazionale, qualora iscritti al relativo Albo professionale per
un periodo inferiore a 10 anni, dovranno partecipare in raggruppamento con altro professionista iscritto
allAlbo professionale da almeno 10 anni, che dovra essere personalmente responsabile e
nominativamente indicato gia in sede di partecipazione alla gara, con la specificazione della rispettiva

qualificazione professionale.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3, del Codice
dei Contratti, dovra presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione

giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale é stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione
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ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo

le modalita vigenti nello Stato nel quale e stabilito.
6.3. Requisiti di capacita economica e finanziaria e tecnica e professionale

L'impossibilita oggettiva di prevedere in questa fase la composizione degli interventi che saranno oggetto dei singoli

Appalti _specifici, comporta I'impossibilita di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e

scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi; cid determina I’esigenza di selezionare operatori economici idonei a

svolgere lavorazioni in ciascuna delle categorie cui potrebbero comporsi gli interventi e ad eseguire servizi di ingegneria

e architettura e altri servizi tecnici afferenti alle suddette lavorazioni. Si richiama sin d’ora, in merito a quanto precede,

la disposizione di cui al successivo articolo 15 del presente Disciplinare.

Per il Sub-lotto Prestazionale 1 (Lavori o Appalto integrato):

A pena di esclusione, pertanto, I'operatore economico dovra possedere I'attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validita, per I'esecuzione delle prestazioni di costruzione, nonché,

all’occorrenza, per I'espletamento del servizio di progettazione, in tutte le categorie relative alle seguenti lavorazioni:

1. Categoria OG1 — Edifici civili e industriali, con classifica da | a VIII;

2. Categoria OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, con classifica da | a VIII;
3. Categoria OG11 — Impianti tecnologici, con classifica da | a VIII;

4. Categoria OS3 — Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, con classifica da | a VIII;

5. Categoria 0S28 — Impianti termici e di condizionamento, con classifica da | a VIII;

6. Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, con classifica da | a VIII.

Ai fini della partecipazione al presente Sub-lotto Prestazionale, ciascun concorrente, deve essere qualificato per tutte le

categorie SOA sopra indicate, senza vincolo di classifica minima.

Tale classifica dovra, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell’offerta e sara valutata solo ai
fini dell’assegnazione di un’Area Territoriale, qualora I'operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria,

secondo il meccanismo di assegnazione descritto al successivo articolo 13 del presente Disciplinare.

Ai fini della attribuzione delle Aree Territoriali, si precisa che si applichera la regola per cui la qualificazione in una

categoria abilita sempre l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
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incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima regola si applica con riferimento

a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Qualora I'operatore economico non sia in possesso della qualificazione anche per la progettazione, & tenuto ad associare

o, in alternativa, ad indicare un progettista qualificato per ciascuna delle suddette categorie.
In tal caso, I'operatore economico dovra dimostrare che il professionista sia in possesso del seguente requisito:

- per ciascuna categoria di progettazione indicata nella Tabella 2 del presente Disciplinare, I'avvenuto svolgimento
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura

di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (cd. “Servizi di Punta”), per un importo complessivo

pari almeno a quello corrispondente alla minore classifica della categoria SOA spesa nel presente appalto

dall’operatore economico concorrente, aumentata del quinto, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

Si precisa che:

- in luogo dei due servizi, & possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, per
ciascuna categoria di progettazione, purché di importo almeno pari a quello corrispondente alla minore classifica

della categoria SOA spesa dall’operatore economico;

- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando

ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Le societa, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di
capacita economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa,
qualora costituite nella forma di societa di persone o di societa cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti

dipendenti della societa con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societa di capitali.

La comprova del requisito relativo ai cd. “Servizi di Punta” dovra avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato XVII del

Codice dei Contratti:

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico
attestanti I'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della
pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di
esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in raggruppamento

temporaneo (di seguito, “R.T.”).
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In alternativa, I'operatore economico dovra presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per I’espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano
indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’'operatore economico

in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;

- I'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o

documentazione analoga);
b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, 'operatore economico dovra presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; & possibile presentare,
in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti I'avvenuta
esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota

di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per I’espletamento dei servizi richiesti, nel quale
siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione

riconducibile all'operatore economico;

- la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando 'oggetto
del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto

stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);

- I’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o

documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovra essere presentata dall’operatore economico, previa

richiesta da parte del Commissario straordinario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma

Telematica.

Per i Sub-lotti Prestazionali 2 (Progettazione, Direzione Lavori, CSP e/o CSE) e 4 (Collaudo)

A pena di esclusione, I'operatore economico dovra dimostrare il seguente requisito:
i. I’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di

ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (cd. “Servizi di Punta”),
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relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come riportato nella

seguente Tabella 3.

Tabellan. 3

Importo lavori da

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID Opere

indicare

Somma dell’importo dei
due lavori ovvero del
lavoro che si intende

spendere

EDILIZIA p

Somma dell'importo dei

Sanita, Istruzione, Ricerca E.10

due lavori ovvero del

Edifici e manufatti esistenti E.22 lavoro che si intende
spendere
Somma dell’importo dei
Strutture, Opere infrastrutturali due lavori ovvero del
STRUTTURE e, Opere inf s.03 vy
puntuali lavoro che si intende
spendere
Somma dell'importo dei
Impianti meccanici a fluido a 1A.02 due lavori ovvero del
servizio delle costruzioni ) lavoro che si intende
spendere
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio Somma dell'importo dei
dell t ioni - Si / due lavori ovvero del
elle costruzioni - singole 1A.04 lavoro che si intende
appareCChiature per spendere

laboratori e impianti pilota

Ai fini della partecipazione al presente Sub-lotto Prestazionale, ciascun concorrente, deve spendere le qualificazioni

professionali con riferimento a tutte le categorie sopra indicate, senza vincoli di importo minimo.

L'importo massimo dichiarato dal concorrente per ciascuna categoria, sara valutato solo ai fini dell’attribuzione di
un’Area Territoriale, qualora lI'operatore si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di

assegnazione descritto al successivo articolo 13.
Si precisa che:

- in luogo dei due servizi, € possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio;
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- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando

ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Le societa, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di
capacita economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa,
gualora costituite nella forma di societa di persone o di societa cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti

dipendenti della societa con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societa di capitali.

La comprova del requisito relativo ai cd. “servizi di punta” dovra avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato XVII del

Codice dei Contratti:

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico
attestanti I'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della
pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di

esecuzione riconducibile all’'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T..
In alternativa, I'operatore economico dovra presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per I’espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano
indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso

di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;

- I'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o

documentazione analoga);
b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, I’operatore economico dovra presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; & possibile presentare,
in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti I'avvenuta
esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota

di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per I’espletamento dei servizi richiesti, nel quale
siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione

riconducibile all'operatore economico;
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la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando I'oggetto
del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto

stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione del’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);

I'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o

documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovra essere presentata dall’'operatore economico, previa

richiesta da parte del Commissario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

6.4 Ulteriori dichiarazioni

L’operatore economico dichiara:

1)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

di aver letto il “Contratto per I'utilizzo della Piattaforma Telematica”, disponibile alla voce “Regolamento” della
sezione “Sito e riferimenti” della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso
contenute;

[con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare I'informativa generale sul trattamento
dei dati personali e I'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 del “Contratto
per l'utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento”
della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679;

[con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di impegnarsi alla presentazione della garanzia

fideiussoria per la stipula dell’Accordo Quadro, nonché della garanzia fideiussoria per I'esecuzione degli

Appalti Specifici e delle polizze assicurative previste rispettivamente agli articoli 9 e 10 del presente

Disciplinare;

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione degli Appalti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali

Protocolli di Legalita sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti o per esse comunque vincolanti;

di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di
gara ai quali si avra, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. /og di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla

Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’lambito della partecipazione alla presente
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procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle
operazioni effettuate;

che subappaltera o si avvarra di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti,
iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016.;

che, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applichera i contratti
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

di autorizzare il Commissario Straordinario, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di accesso agli
atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto
dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

12)

13)

14)

15)

16)

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare al Commissario Straordinario la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

di impegnarsi a fornire al Commissario Straordinario i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita
IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche I'indirizzo di posta
elettronica, ai fini delle comunicazioni;

di autorizzare il Commissario Straordinario, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

e consapevole che qualora gli elaborati tecnici non fossero sottoscritti digitalmente, I'offerta sara considerata,
stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all’operatore economico come individuato

nella busta amministrativa.

6.5 Regquisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata
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6.5.1. Requisiti di ordine generale, di idoneita professionale e ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale dovranno essere

posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all’articolo 6.4 dovranno essere rese:

i in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e

del consorzio;

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese

artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
iii. in caso di G.E.|.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

6.5.2. Requisiti di capacita economica e finanziaria e tecnica e professionale
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di capacita economica e finanziaria e di
capacita tecnica e professionale devono essere posseduti come di seguito indicato:
o per ilavori: tutti i componenti del Raggruppamento dovranno possedere almeno una categoria di quelle indicate
nella precedente Tabella;
° per i servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici: le categorie dovranno essere possedute dal

raggruppamento nel suo complesso.

ARTICOLO 7
AVVALIMENTO

7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara

L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, puo ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la
richiesta dei requisiti di capacita economica-finanziaria e tecnica-professionale sopra descritti, avvalendosi della

capacita di altri soggetti e, in caso di R.T., anche avvalendosi della capacita di altri componenti del R.T..
Considerata la specificita del settore dei Beni Culturali, non € ammesso I'avvalimento per la categoria 0OG2.
Non é altresi ammesso I'avvalimento per i requisiti di idoneita professionale.

E ammesso I'avvalimento di pit imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non puo avvalersi a sua volta di altro

soggetto.
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Non é consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione sia ai Lotti Geografici sia ai Sub-lotti Prestazionali,
della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu di un concorrente, ovvero che I'impresa ausiliaria partecipi in qualita di

operatore economico.
L’operatore economico dovra produrre la seguente ulteriore documentazione:

a) I’attestazione di qualificazione SOA o i due Servizi di Punta relativi alle categorie di lavorazioni di cui alla Tabella
1 del presente Disciplinare del soggetto ausiliario;
b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante
dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
— attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
— attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
— si obbliga verso I'operatore economico e verso il Commissario straordinario a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'Accordo Quadro, nel caso di affidamento di Appalti specifici, le risorse necessarie di
cui 'operatore economico & carente;

c) il PassOE nel quale sia indicato I'ausiliario;

7.2 Avvalimento per I’esecuzione degli Appalti Specifici
Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di
ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalita delle prestazioni che potranno
essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per I'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove I’Appalto
Specifico contempli categorie diverse da quelle per le quali I'operatore economico € necessario sia qualificato ai sensi
della presente procedura, € ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
L’ausiliario potra ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L’ausiliario & solidalmente
responsabile per I'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.
Ai fini dell’autorizzazione all’avvalimento da parte della Stazione Appaltante, € necessario che I'ausiliario:
i. sia in possesso dei requisiti di cui I’Appaltatore & carente;
ii. I’Appaltatore dimostri I’'assenza in capo all’ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;

iii. produca il contratto di avvalimento.

Al fine di assicurare la massima tutela della legalita, I’Appaltatore si obbliga a ricorrere esclusivamente a soggetti gia

iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta
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di autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si procedera secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120..
ARTICOLO 8
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
Il subappalto & ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, I’affidatario non puo
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
L’operatore economico puo affidare in subappalto le prestazioni comprese nel singolo Appalto Specifico solo qualora:
a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per
I’espletamento della prestazione;

b) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualita di concorrente.

Il subappaltatore & responsabile in solido con I'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura & ammesso nel caso in cui I'intervento comporti I'acquisto di attrezzature o materiali.

A seguito dell’attivazione di un Appalto Specifico, mediante emissione di un ODA, sara la Stazioni Appaltante a procedere
al rilascio dell’autorizzazione al subappalto o alla subfornitura, previa richiesta.

L’autorizzazione e la stipula dei contratti di subappalto sono subordinati all’iscrizione dell'impresa incaricata della
relativa esecuzione in una whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016. In alternativa,
si procedera secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di
ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalita delle prestazioni che potranno
essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per I'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove I’Appalto
Specifico contempli categorie scorporabili per le quali I’operatore economico non si sia qualificato ai sensi della presente
procedura, € ammesso il ricorso all’istituto del subappalto necessario, ove I'operatore economico copra con la qualifica

prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.
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ARTICOLO 9

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Con riferimento a ciascun lotto, I'operatore economico, con la presentazione dell’offerta, si impegna a presentare,
qualora aggiudicatario di un Accordo Quadro e contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro medesimo, la garanzia
fideiussoria per I’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell’Area Territoriale

abbinata.

Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione degli Appalti Specifici dovuta ad ogni fatto riconducibile

all'aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro.

La garanzia dovra essere conforme allo schema di polizza di cui all’’Allegato A — Schemi Tipo” del Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”7, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”’Allegato B — Schede
tecniche” del citato Decreto ministeriale.
ARTICOLO 10
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER GLI APPALTI SPECIFICI E POLIZZE ASSICURATIVE

In caso di affidamento di un Appalto Specifico, I'aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro, dovra presentare,
contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, una garanzia per I'esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione

valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovra essere conforme allo schema di polizza di cui all’’Allegato A — Schemi Tipo” del Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 507, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’’Allegato B — Schede
tecniche” del citato Decreto ministeriale.
Contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, I’aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro, dovra, altresi,
presentare le seguenti polizze:
1) per il Sub-lotto Prestazionale 1:

- una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale

diimpianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovra
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essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata alla Stazione Appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori;
- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale;
2) per i Sub-lotti Prestazionali 2, 3 e 4:

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 11
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L’appalto sara aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo, secondo quanto disciplinato nell’allegato al presente Disciplinare sub Allegato 1 “Procedura di
Aggiudicazione - Valutazione dell’Offerta Tecnica ed Economica”, corredato a sua volta dal format di Documento di

Gara Unico Europeo (di seguito “DGUE”).

ARTICOLO 12
MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla
Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non piu modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto,

riservato e sicuro.

Il Commissario Straordinario si riserva la facolta di limitare il numero delle offerte valutabili ad un massimo di 80
(ottanta). Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla presente procedura sia superiore al numero massimo sopra
indicato, si procedera, in seduta pubblica telematica, al sorteggio dei concorrenti, la cui offerta sara ammessa alla fase

successiva di valutazione.

La data prevista per tale eventuale seduta pubblica telematica sara comunicata tramite la sezione “COMUNICAZIONI”
della Piattaforma Telematica entro il giorno successivo la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per ciascun Sub-lotto Prestazionale di
ogni Lotto Geografico, sara nominata una Commissione di gara (di seguito, “Commissione”) per la valutazione
dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. Ogni Commissione sara composta da n. 3 (tre) membri, in possesso

di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto.

A tal fine il RUP,, in seduta pubblica telematica, procedera ad aprire le offerte pervenute estrarre, dalla
Documentazione Amministrativa, il file contenente i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai

componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di
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interessi, incompatibilita o inconferibilita.
La Commissione procedera all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima
della verifica della Documentazione Amministrativa da parte del RUP, in qualita di Seggio monocratico, con le modalita

di seguito rappresentate.
La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procedera allo svolgimento delle seguenti attivita:

in seduta pubblica telematica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti;

in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;

in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;

nella medesima seduta pubblica telematica all’apertura della Documentazione economica degli operatori
economici che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento ed all’attribuzione dei

relativi punteggi.

In caso di offerte identiche per il singolo Sub-lotto Prestazionale di un Lotto Geografico, ovverosia di offerte che abbiano
ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta
pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunichera che, contestualmente alla trasmissione agli operatori
economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sara richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro
che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore

successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avra presentato la propria offerta

migliorativa entro il termine prescritto, si procedera al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini

dei successivi adempimenti.
Il RUP si riserva la facolta di valutare la congruita di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente

bassa.
La verifica di congruita delle offerte & svolta dal RUP che sara coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tali ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute non congrue, assegnando un termine non superiore a cinque giorni dal

ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le
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ritenga non sufficienti ad escludere la mancanza di congruita, puo chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP puo escludere le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,

inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All’esito delle predette operazioni, attraverso la Piattaforma Telematica sara consentita la visualizzazione della
classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sara stilata la

graduatoria provvisoria.

Come anticipato, in seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma
Telematica, procedera all’avvio delle verifiche delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione
amministrativa e verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e

trasparente, nei confronti dei soli soggetti risultati aggiudicatari di un Area Territoriale.

Qualora, al momento della stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari, non siano state concluse le attivita di

verifica, I’Accordo Quadro sara comungue stipulato, salvo recedere dal contratto nei confronti di quegli aggiudicatari

per i quali 'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 13
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
APPALTI SPECIFICI
Sulla base della graduatoria provvisoria stilata all’esito delle operazioni sopra descritte, si provvedera ad aggiudicare
I’Accordo Quadro, per ciascun Sub-lotto Prestazionale, ad un numero massimo di operatori pari al numero di Aree
Territoriali, secondo il meccanismo di seguito descritto.
Ogni Accordo Quadro verra aggiudicato agli operatori economici collocatisi, con riferimento al singolo Sub-lotto
Prestazionale, in posizione utile in graduatoria (di seguito, “Possibile Aggiudicatario”), che saranno in possesso dei
requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura.
A ciascun Possibile Aggiudicatario verra assegnata I’Area Territoriale di competenza, nell’ambito della quale eseguire le
prestazioni.
L’assegnazione dell’Area Territoriale determina, altresi, senza la riapertura del confronto competitivo, I'affidamento
degli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro stesso.
Ad ogni Area Territoriale corrisponde il numero di Aziende del SSN presso le quali potranno essere realizzati i singoli

Interventi, il numero stimato complessivo di detti Interventi, I'importo massimo stimato complessivo degli stessi.
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Le Aree Territoriali da assegnare nell’ambito di ciascun Lotto Geografico e del singolo Sub-lotto Prestazionale riferito a
tale Lotto Geografico sono riportate nel documento allegato al presente Disciplinare come Allegato 2 - “Tabella
riportante le Aree Territoriali“.
Per I'assegnazione di un’Area Territoriale & necessario che I'operatore economico sia qualificato in classifica adeguata
per poter svolgere contemporaneamente interventi per un valore complessivo stimato corrispondente a quello
dell’Area Territoriale da assegnare e/o sia in possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto
al valore complessivo stimato dell’Area Territoriale da assegnare. Pertanto, per individuare gli aggiudicatari di ciascun
Sub-lotto Prestazionale e procedere, contestualmente, all’assegnazione di ciascuna Area Territoriale ad ogni
aggiudicatario, si procedera allo scorrimento della graduatoria dal primo all’ultimo operatore economico, assegnando
le Aree Territoriali da quella che ha il valore piu alto a quella che ha il valore pil basso nei confronti dei Possibili
Aggiudicatari qualificati.
L’assegnazione delle Aree Territoriali, e la conseguente aggiudicazione dell’Accordo Quadro, verra fatta tenendo conto:
- per il Sub-lotto Prestazionale 1: in caso di operatore singolo, della minor classifica della categoria SOA tra quelle
spese dall’operatore economico; in caso di operatore che partecipi in forma aggregata, della minor classifica della
categorie SOA tra quelle maggiori possedute spese dal raggruppamento nel suo complesso ai sensi del presente
Disciplinare;
- per i Sub-lotti Prestazionali 2 e 4: in caso di operatore singolo, del minor importo complessivo dei Servizi di Punta
dichiarati, o nel caso di operatore che partecipi in forma aggregata, del minor importo complessivo dei Servizi di
Punta dichiarati tra quelli maggiori posseduti spesi dal raggruppamento nel suo complesso;

- per il Sub-lotto Prestazionale 3: della certificazione UNI EN ISO posseduta dall’operatore economico.

Una volta assegnate le Aree Territoriali ai Possibili Aggiudicatari e sottoscritto con gli stessi il relativo Accordo Quadro,
gli Appalti specifici saranno affidati dalle Stazioni Appaltanti mediante I’emissione di ODA.

Le Stazione Appaltanti, beneficiarie degli interventi, avranno la facolta di non attivare alcuna attivita oggetto del
presente Accordo Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso gli aggiudicatari
dell’Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti
0 a qualsivoglia altro titolo.

Nel caso in cui:

1) il numero degli aggiudicatari di un Sub-lotto Prestazionale non sia sufficiente a coprire tutte le Aree Territoriali,
2) I’aggiudicatario di un’Area Territoriale non stipulasse I’Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e

consecutivi dall’aggiudicazione;
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

3) in caso di risoluzione o recesso dell’Accordo Quadro con un contraente;

si procedera ad assegnare I’Area Territoriale rimasta scoperta (cd. “Area Territoriale Scoperta”), ripartendo dal primo
operatore economico in graduatoria, fino a che non verra individuato I'operatore che € in possesso dei requisiti adeguati
(i.e., categoria e classifica, Servizi di Punta o certificato UNI EN 1SO) per poter svolgere contemporaneamente gli
Interventi ricompresi nell’Area Territoriale assegnata originariamente e nell’Area Territoriale Scoperta a lui assegnata e
che dovra essere da questi espressamente accettata.
Per I'attribuzione dell’Area Territoriale Scoperta non verra considerato I'operatore economico che sia gia aggiudicatario
di n. 3 Aree Territoriali.
Se, scorrendo la graduatoria, nessun operatore & qualificato per poter svolgere anche gli interventi ricompresi nell’Area
Territoriale Scoperta, il Commissario Straordinario potra attingere dalla graduatoria corrispondente al medesimo Sub-
lotto Prestazionale dei Lotti Geografici confinanti, partendo dal Lotto Geografico della Regione/Provincia autonoma
prima in ordine alfabetico, e procedere all’assegnazione dell’Area Territoriale Scoperta sulla base del medesimo criterio
di assegnazione sopra descritto.
Per la Regione Sicilia, i Lotti Geografici confinanti sono quelli della Regione Calabria e della Regione Puglia.
Per la Regione Sardegna, i Lotti Geografici confinanti sono quelli della Regione Campania, della Regione Lazio e della
Regione Toscana.
Si procedera, pertanto, ad assegnare I’Area Territoriale Scoperta, ripartendo dal primo in graduatoria, fino a che non
verra individuato I'operatore economico che e in possesso della qualifica adeguata per poter svolgere gli interventi.
Anche in tal caso, per 'attribuzione dell’Area Territoriale Scoperta non verra considerato I'operatore economico che sia
gia aggiudicatario di n. 3 Aree Territoriali.
L’operatore economico individuato secondo le modalita di assegnazione sopra descritte potra rifiutare I'assegnazione
dell’Area Territoriale Scoperta.
Se, scorrendo le graduatorie delle Regioni limitrofe non & stato ancora individuato I'operatore economico a cui
assegnare I’Area Territoriale Scoperta, il Commissario Straordinario procedera ad interrogare le graduatorie, relative
sempre al medesimo Sub-lotto Prestazionale, dei Lotti Geografici confinanti con il perimetro dell’area costituita dai Lotti
Geografici gia interpellati, partendo dal Lotto Geografico della Regione/Provincia autonoma prima in ordine alfabetico.
ARTICOLO 14

STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO

Il Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attivita del

Commissario Straordinario) stipulera I’Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati aggiudicatari, per ciascun

26



AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al

GEN 0229021 del 17/12/2021 - Uscita

Firmatari: Fabio Pagliaccia (23079823)

Inpronta informatica: 508f 3f3efc809365d624ce9b6500f c854b09d329f 2a95275f ab693e7a40425ef
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

%’;\/ , ) Yy
ef%iﬁ/ L7257 %/ (f’;)&/mﬂ%% s L,////'/MMZ

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
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Sub-lotto Prestazionale. Gli schemi di Accordo Quadro relativi a ciascun Sub-Lotto Prestazionale sono allegati al presente
Disciplinare come Allegato 3 “Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4”.

Si ribadisce che gli affidatari di ciascun Sub-Lotto Prestazionale dovranno presentare al Commissario Straordinario la
documentazione necessaria e stipulare I’Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione
del provvedimento di aggiudicazione.

L'inosservanza del predetto termine potra comportare la revoca dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria,
secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel precedente articolo 13.

Qualora il Commissario Straordinario abbia gia proceduto alla stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari del
singolo Sub-lotto Prestazionale e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per I'ipotesi sopra descritta, nonché per
le altre ipotesi disciplinate al precedente articolo 13, punti nn. 1 e 3, I'operatore che risulti aggiudicatario di un Sub-lotto
Prestazionale solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulera un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi
termini di stipulazione sopra previsti.

Nei casi di risoluzione previsti dall’articolo 15 degli “Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4”,
sub Allegato 3 al presente Disciplinare, I’Accordo Quadro si intendera risolto nei confronti solo dell’operatore
inadempiente e rimarra efficace per I’altro o gli altri stipulanti I’Accordo Quadro stesso.

Gli Accordi Quadro sono stipulati dal Commissario Straordinario a beneficio delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale, le quali, in quanto Stazioni Appaltanti, lo utilizzeranno per I'affidamento degli Appalti Specifici, emettendo
gli ODA nei confronti degli appaltatori, parti contraenti dell’Accordo Quadro. Il format utilizzabile per la finalizzazione
dell’ODA ¢ allegato al presente Disciplinare come Allegato 4 - “Format di ODA” .

Ogni Appalto Specifico sara a sua volta corredato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione oggetto del Sub-
Lotto Prestazionale di riferimento. Le Condizioni Generali, una per ciascun Sub-Lotto Prestazionale, sono allegate al
presente Disciplinare come Allegato 5 “Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4”. Tali Condizioni
Generali saranno eventualmente integrate o derogate dai capitolati relativi al singolo Appalto Specifico (“Condizioni
Particolari”).

Qualora, al momento della stipula del contratto per I’Appalto Specifico, non siano state concluse le attivita di verifica

dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare, il contratto per I’Appalto Specifico sara comunque

stipulato, salvo recedere dal contratto con I’aggiudicatario per il quale I'accertamento del possesso dei requisiti previsti

dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

Le Stazioni Appaltanti che abbiano necessita di attivare un Appalto Specifico e che abbiano, a tal fine, emesso nei

confronti dell’aggiudicatario il relativo ODA, possono procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza o all’avvio di

27



AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al

GEN 0229021 del 17/12/2021 - Uscita

Firmatari: Fabio Pagliaccia (23079823)

Inpronta informatica: 508f 3f3efc809365d624ce9b6500f c854b09d329f 2a95275f ab693e7a40425ef
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

5 > >

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

esecuzione del contratto in via d’urgenza prima della stipula dell’Appalto Specifico, secondo quanto previsto
dall’articolo 8, co. 1, lett. a) del “Decreto Semplificazioni”.
ARTICOLO 15

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE
Successivamente all’aggiudicazione di un’Area Territoriale, una volta conosciuta la composizione degli Appalti specifici,
qualora non sia presente una o piu categorie di qualificazione (di seguito, “Categoria Superflua”), I'operatore potra
procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del
raggruppamento che abbiano partecipato solo per la Categoria Superflua.
Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell’articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e

19 ter del Codice dei Contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore

Documento sottoscritto con firma digitale da MAURIZIO ANTONIO LIBERATORE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://gareappalti.invitalia.it:

ALLEGATO 1. Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell’Offerta Tecnica ed Economica, corredato da:
ALLEGATO I. DGUE

ALLEGATO 2. Tabella riportante le Aree Territoriali;

ALLEGATO 3. Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4;

ALLEGATO 4. Format di ODA;

ALLEGATO 5. Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4.
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PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON
PIU’ OPERATORI ECONOMICI Al SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE
PERL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE
DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI
ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020

CONDIZIONI GENERALI

LAVORI O APPALTO INTEGRATO

Il Sub-lotto Prestazionale 1: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i
lavori di esecuzione oppure I’affidamento dei soli lavori.
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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le presenti condizioni generali di appalto, di seguito denominato “Condizioni Generali” ovvero

“Capitolato”, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro relativo ad ogni Area
Territoriale.

. L'oggetto degli Appalti Specifici di cui al presente capitolato, consiste nell’affidamento dell’appalto

integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure I'affidamento dei
soli lavori, di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 finalizzato all’esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli
interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione della Regione, approvato dal Ministero della Salute,
volti alla:

- riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva e intensiva, mediante adeguamento e
ristrutturazione di unita di area medica, secondo quanto previsto dall’articolo 2, co. 1 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77;

- ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti
sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e separazione
dei percorsi, secondo quanto previsto dal successivo co. 4 dell’articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n.
34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

| singoli affidamenti comprenderanno tutte le attivita necessarie per eseguire le prestazioni, secondo
le condizioni e le prescrizioni contenute nell’ Accordo Quadro, nel presente Capitolato, nelle Condizioni
Generali e neicapitolatied elaboratii tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d’ora in
poi, “Condizioni Particolari”’) eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.

. Sono compresi nell’appalto:

a. (se appalto integrato) oltre alle attivita professionali di redazione del Progetto Esecutivo in ogni sua
componente, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Fascicoli con le caratteristiche delle
opere, tuttiilavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell’ Appalto Specifico, con i relativi allegati dei
quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’attivita professionale sara
inoltre comprensiva di ogni particolare costruttivo e del progetto esecutivo anche delle strutture e
relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, che sara redatto
dall’appaltatore e approvato dalla Stazione appaltante.

b. (se lavori) 'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’Appalto
Specifico, con i relativi allegati dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza

. La progettazione esecutiva e |'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le

regole dell’arte e I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile

. Gliinterventi da realizzare saranno ubicati nelle province dell’area territoriale di aggiudicazione, cosi per

come indicato nel sub Allegato n.2 - Tabella riportante le Aree Territoriali del Disciplinare.

. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sara cura ed onere del soggetto incaricato individuare e

garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale
vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attivita

di appalto & pertanto demandata all’Appaltatore.
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Ai sensi dell’art. 2 co.13 del D.M. 12.06.2020, n. 34/2020, le opere edilizie strettamente necessarie a
perseguire le finalita di cui al citato Decreto, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e
dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. |l rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende
assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a.

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si & aggiudicato il
contratto;

Appalto Specifico: servizi di cui all’articolo 1 comma 3, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni
tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante
previsa emissione di un Ordine di Acquisto (“ODA”);

CAM: Criteri Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti, adottati con Decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Capitolato Generale d’Appalto: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 per quanto ancora in vigore;

Capitolato: il presente capitolato contenente i requisiti e qualita delle prestazioni che devono essere
eseguite;

Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ;

Codice dei Contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Codice dell’Ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Commissario Straordinario: Il Commissario Straordinario per I'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

DEC: indica il Direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’articolo 101 del Codice dei Contratti per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto e dei livelli di qualita delle prestazioni, nonché per assicurare
la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformita ai documenti contrattuali. Il DEC
controlla I’esecuzione del contratto in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall’articolo 30 del Codice dei Contratti
e dall’articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

DUVRI: il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (piu conosciuto con I'acronimo
DUVRI, a volte DVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

D.L.: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei
Contratti;

GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;
Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2) del
Regolamento, all’art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi
quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso
Decreto;

Piano di Lavoro: il piano di lavoro redatto ai sensi dell’art. 43 co. 10 del Regolamento e dell’art. 1
comma 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018 n. 49, recante un programma esecutivo dettagliato delle
attivita di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

PEC: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
I'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle
disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;

Prestazioni: indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell’Appalto;

Progetto esecutivo: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché
23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in
conformita all’allegato XV punto 2;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 in conformita all’allegato XV punto 3.2;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento DPR 207/2010, all’ articolo 97, comma
5 lettera d) del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CSAz): i costi che deve sostenere I|'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di
valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento DPR 207/2010, all’
articolo 97, comma 5 lettera c) del Codice dei contratti DIgs 50/2016, nonché all’articolo 26, comma
3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

ODA: Ordine di acquisto emesso dalla Stazione Appaltante per attivare un Appalto Specifico;

Regolamento: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;

RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti;

SOA: 'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del
Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;

Stazione Appaltante: Azienda del Servizio Sanitario Nazionale dell’Area Territoriale di
aggiudicazione;

T.U. edilizia: il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART.2 AMMONTARE DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. |l corrispettivo per I'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sara commisurato in relazione alle attivita
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w

10.

necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali, eventualmente integrate
o derogate dalle Condizioni Particolari.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'art. 1664, comma 1 del
codice civile.

Si applica la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui al presente Capitolato.

Per quanto riguarda le attivita attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, il corrispettivo
sara determinato in base ai prezziari indicati nel successivo ART. 35 del presente Capitolato, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore
contraente il contratto d’Appalto Specifico.

Per quanto riguarda le attivita attinenti ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, il
corrispettivo dei singoli Appalti Specifici & costituito, in linea con quanto previsto all’art. 1 del D.M.
17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attivita attinenti ai servizi di
architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici. Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed
oneri accessori).

Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto
Specifico, sara determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del
ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il
contratto d’Appalto Specifico.

Le spese ed oneri accessori di cui all’art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le
modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto
sopra, si riservano la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori
in relazione a ciascun Appalto Specifico.

Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette
prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da
parte dell’Appaltatore contraente il contratto d’Appalto Specifico.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa
alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilita.

Gli importi stimati in ciascun Appalto specifico, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti
stabiliti dall’art. 106 del Codice dei Contratti, senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore per
avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART.3 MODALITA DI STIPULAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO

Ciascun contratto relativo all’Appalto Specifico sara sottoscritto tra I’Appaltatore e le Stazioni Appaltanti
previa emissione dell’ODA.
Gli Appalti Specifici sono stipulati “a corpo” ovvero “a misura”. L'importo dell’Area Territoriale e di ogni

Appalto Specifico, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita senza alcuna possibilita di modifica che possano subire le classifiche SOA definite
nel singolo Appalto Specifico, le categorie d’opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessita
ai sensi del D.M. 17 giugno 2016-

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’Appalto Specifico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato,.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita dei
lavori eseguiti.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario si applica ai prezzi unitari definiti in ciascun Appalto
Specifico.

| prezzi unitari definiti in ciascun Appalto Specifico, di cui al comma che precede, definiti in accordo con
quanto previsto dall’ART. 35 del presente Capitolato, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei Contratti, estranee ai lavori gia previsti in ogni Appalto Specifico.
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I corrispettivi di ogni Appalto Specifico, risultanti dall’applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi
unitari di cui al successivo ART. 35 si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all’'espletamento
delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni
onere necessario allo svolgimento delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per I'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni
onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresi, comprese le
spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 'esecuzione di eventuali prove
geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

[se appalto integrato] Per quanto concerne le eventuali attivita di indagini, che 'operatore economico
dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la progettazione
esecutiva, dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di
riconoscimento di incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta
esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto.

Nel corrispettivo dell’Appaltatore sono compresi:

a. [se appalto integrato] tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le
prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei
servizi;

b. [se appalto integrato] il supporto all’lamministrazione per la redazione della documentazione
necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente sul progetto definitivo;

c. inecessaricontatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;

d. le spese periviaggi e le missioni necessarie per I'interfaccia tra I’Appaltatore e I’Amministrazione
anche con mezzi propri;

e. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

f. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui I’Appaltatore
dovesse avvalersi nell’ espletamento dell’incarico;

g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico
(DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).

Il corrispettivo di ogni Appalto Specifico comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie
per eseguire le prestazioni affidate all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi
incluse tutte le attivita necessarie per 'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali
dell’intervento; si precisa che detto onere é ricompreso all’interno dell’'importo dell’Appalto Specifico.

L’ Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche
Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterra opportuno, nonché ad interfacciarsi
con Enti e Societa su richiesta della Stazione Appaltante.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi ART. 2 Del presente
Capitolato.

ART.4  INTERPRETAZIONI DEL CAPITOLATO

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel
Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i)
Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle
Condizioni Particolari. In ogni caso, linterpretazione piu favorevole per la puntuale e ottimale
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realizzazione della prestazione oggetto dell’Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in
materia.

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi

ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa

In caso di appalto integrato, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto definiti in ciascun
Appalto Specifico, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro é stato progettato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, & fatta

tenendo conto delle finalita del contratto di ciascun Appalto Specifico e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato,

contenuta pero nelle normative che regolano l'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ART.5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO SPECIFICO

. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Appalto Specifico i documenti indicati nell’articolo 5

dell’Accordo Quadro.

. Sono contrattualmente vincolanti:

a) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli ancora in vigore;

b) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR)”;

c) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”;

d) Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;

e) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

f) DPCM 05/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici;
g) la normativa in materia di risparmio energetico;
h) la normativa sulla sicurezza antincendio;

i) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017 in
ordine all’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per I’edilizia e per i prodotti
tessili;

j) D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle

terre e rocce da scavo)

k) D.lgs. n.81/2008.
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I) Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

m) Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore;
n) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;

0) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;

p) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni quivi richiamate;

g) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato
dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;

r) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
s) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;

t) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
ART.6  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO SPECIFICO

La sottoscrizione del contratto relativo a ciascun Appalto Specifico da parte dellAppaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

La sottoscrizione dell’Appalto Specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente appalto.

[in caso di appalto integrato] LUAppaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali
di proprieta intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto esecutivo elaborato o di parte
di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d’appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno
nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento
economico della documentazione progettuale e contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che
lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori
nell’'ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto.

[in caso di appalto integrato] LAppaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione
progettuale consegnata, le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione
Appaltante o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai
fini della responsabilita progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede
di verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell’Ente
competente, nonché a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di
eventuali nulla osta o pareri, ovvero alla Stazione Appaltante, in sede di esame del progetto, senza avere
diritto ad alcun maggior compenso. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti
di cui sopra si intendono gia compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

[in caso di appalto integrato] L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di
responsabilita (da parte del professionista incaricato della progettazione esecutiva e da parte degli
specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte,
anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi
procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto
concluso

LAppaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati
saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo — avranno collaborato per Ila
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso,
per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti,
nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

La Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed
altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere
sollevate da alcune eccezioni di sorta.

L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprieta
della Stazione Appaltante.

LAppaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le
informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per I'esecuzione dell’Appalto. UAppaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale
e per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da
parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

L'incarico e affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi
allegati.

LAppaltatore & obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovra
tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione
Appaltante tramite il RUP ed il DEC.

La responsabilita delle attivita & affidata al RUP che sara considerato dalla Stazione Appaltante quale
referente cui rivolgersi relativamente all’'espletamento delle prestazioni oggetto di appalto. Le funzioni di
coordinamento, direzione e controllo tecnhico — contabile dell’esecuzione del contratto sono affidate al
DEC.

LAppaltatore dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti gli
incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che cio possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi
da parte dell’Appaltatore, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche che dovessero emergere in fase di verifica.

LAppaltatore, in ogni caso, siimpegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che
dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui
materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o
realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo
utilizzo di tali opere dell’ingegno

ART.7  FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE.

In caso di fallimento dell’Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo
110 del Codice dei Contratti.

Se |’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’'impresa mandataria o di una impresa
mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione
rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice dei Contratti.
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ART.8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

. In sede di stipulazione del contratto di ogni Appalto Specifico, I'’Appaltatore deve elegge domicilio legale,

indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. LAppaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale

d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi

e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere con professionalita adeguata ai lavori oggetto
dell’appalto e assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore purché munito diidonei poteri di cui all’articolo
4 del Capitolato Generale d’Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L"appaltatore, tramite il direttore di cantiere, munito di idonei poteri di cui all’articolo 4 del Capitolato

Generale d’Appalto, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore
dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
LAppaltatore e tenuto a comunicare alla Stazione appaltante anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante, per ciascuno dei rappresentanti che
verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione appaltante, al Direttore dei Lavori ed al
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi
e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra
informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

. La Stazione appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei

documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati. Resta
inteso che I'’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’'operato del rappresentante da lui delegato.

. L' Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle

prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e
qualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il
Programma esecutivo dei lavori.

. La Stazione appaltante sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne I'esecuzione

delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal RUP o dal DEC e/o dalla Direzione dei Lavori che
verra designata dalla Stazione appaltante medesima.

ART.9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore dovra garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”, verificare la qualita dei dati
prodotti e garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini preposti.

[se appalto integrato] L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere
sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni
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3.

10.

tecniche, per cui i controlli di qualita degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d’opera, prima
di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
Nell’espletamento dell’incarico I’Appaltatore dovra:

e utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per I'esecuzione delle attivita di propria
competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante;

e accettare integralmente I'attivita di controllo che verra messa in atto dalla stazione appaltante
secondo le relative procedure redatte in conformita agli standard 1SO 9001:2008;

o utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante
copia delle rispettive certificazioni;

e utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie
(es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale
della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformita;

e ove occorra, garantire (a proprie spese) I'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prove sui materiali se previste, dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art
59 del T.U. Edilizia, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio
geotecnici ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui
all’art. 8, c. 6, D.P.R. 246/1993, secondo quanto previsto dal successivo ART. 41 del presente Capitolato.
Con riferimento a quanto previsto all’ART. 16 comma 4 del presente Capitolato, I’Appaltatore/progettista
ovvero il progettista incaricato della progettazione si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attivita di
verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover procedere una
riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma
allegato alla documentazione progettuale, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni
del RUP e del verificatore.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore.

LAppaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano
derivare dallo svolgimento delle attivita.

LAppaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o
subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale
per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
LAppaltatore rispondera direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere
di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del presente Contratto.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sara effettuato dal
RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformita di cui all’articolo 102 del
Codice dei Contratti.

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto,
alla vigente normativa e al presente Capitolato, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

e la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i piut moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
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di tutte le opere prestabilite;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per
la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase
di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

la predisposizione in corrispondenza degli anditi e ponteggi di una idonea struttura di sostegno atta a
poter allocare in assoluta sicurezza Iinstallazione di insegne pubblicitarie, nonché della
predisposizione dell'impianto di illuminazione notturno delle stesse, secondo le modalita che
verranno indicate dal RUP, ed in conformita delle prescrizioni fornite dal Concessionario della
pubblicita;

La predisposizione di un’idonea struttura di sostegno per 'installazione della pubblicita e dell’impianto
di illuminazione, nonché I'assistenza al montaggio dei teloni pubblicitari di cui sopra dovranno essere
forniti per tutta la durata dell’appalto senza che cido comporti il riconoscimento di compensi aggiuntivi.
I’assistenza al montaggio dei teloni pubblicitari e delle apparecchiature di illuminazione e messa a
terra, forniti a parte da parte della Committenza, da installarsi sui ponteggi previsti per I'esecuzione
dei lavori, nonché la tenuta in esercizio ed in ottimo stato di conservazione degli stessi;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.
128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della
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Stazione Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua cura
e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero
derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

11. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati €, se previsto, incluso nei prezzi dei lavori

indicati per ogni singolo Appalto Specifico, cosi come definiti all’art. 2 del presente Capitolato.
12. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in

conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

ART.10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto degli Appalti Specifici, devono essere rispettate tutte le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
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3.

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente capitolato e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Appalto Specifico .

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto e quanto segue:

a. i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale — norme
tecniche ed essere della migliore qualita, possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del DL;

b. I'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DL pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese;

c. anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo;

d. l'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali definiti in ogni Appalto Specifico, o eseguito
una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come
se i materiali avessero le caratteristiche stabilite;

e. nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio rispetto a quella prevista nell’Appalto
specifico, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2018).

ART.11 IDONEITA PROFESSIONALE

E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta,
I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
provvedimenti.

A tal fine, I’Appaltatore sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché
di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira
grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta
della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza
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I’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante
medesima.

La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, cosi
come l'inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente
articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 12 PROGETTAZIONE DEFINTIVA [se appalto integrato]

La progettazione definitiva eventualmente fornita a corredo dell’ODA in riferimento a ciascun Appalto
specifico, verificata, validata e approvata dalla Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale
vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’ART. 13, nonché per I'esecuzione dei
lavori.

Costituisco parte integrante del progetto definitivo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema di contratto ed il capitolato speciale
d’appalto, definiti in ciascun Appalto Specifico.

La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata, senza ulteriori formalita, con le
prescrizioni e le indicazioni inderogabili imposte dai diversi organi competenti.

ART.13 ATTIVITA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA [se appalto integrato]

L'avvio all’'esecuzione delle prestazioni avra inizio dalla data di stipula dell’Appalto Specifico, avra termine
solo una volta che sia stato approvato il progetto esecutivo dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Dopo la stipula dellAppalto Specifico, cosi come previsto all'art. 2 del presente Capitolato, il RUP ordina
all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva. Il RUP pud emettere il
predetto ordine anche prima della stipula di cui al primo periodo, se il mancato avvio della progettazione
esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata € destinata a soddisfare; in tal
caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato awvio della
progettazione.

La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 Codice dei
Contratti, e dal comma 1 dell’art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente
capitolato, alla progettazione definitiva e suoi allegati, nonché nell’offerta presentata, che costituiscono
anch’essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del
Regolamento, cosi come disposto dal comma 3 dell’art. 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more
dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andra comunque
verificata e garantita la conformita degli elaborati progettuali a quest’ultimo atto regolamentare. In ogni
caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute
all'interno del Capitolato.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 (modifiche e varianti) del Codice dei
contratti D.Lgs 50, la Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti
che hanno dato luogo alle variazioni. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene
mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso pu0 essere
riconosciuta motivatamente una proroga per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga
deve essere adeguata alla complessita e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione
esecutiva ma non pud comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente per ogni
Appalto Specifico.

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o I'organo di verifica di
cui all’art. 26 del Codice e con il RUP, di ogni Appalto Specifico, mediante confronti costanti in modo da
minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresi, se cio sia opportuno, sentire il soggetto
titolare della progettazione definitiva e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di
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redigere la progettazione esecutiva nel modo pil coerente e conforme possibile agli atti progettuali forniti
dalla Stazione Appaltante

. Il Progettista incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione per I'acquisizione di tutti i

pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilita dell'opera, ivi compresa la
documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica
preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per
conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti, in funzione di ogni singolo Appalto
Specifico, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire
I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati.

. Ad approvazione e validazione del progetto esecutivo, si procedera con apposito verbale alla consegna dei

lavori la cui modalita di esecuzione e descritta nel paragrafo successivo

. |l Progettista incaricato dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli

organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovra prestare la massima assistenza e collaborazione
alla Stazione Appaltante garantendo, altresi, la propria presenza nelle conferenze di servizi all’'uopo
indette, in particolare a quella prevista dall’art. 27 Codice dei Contratti.

. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate

dall’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta
di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

. Il Progettista incaricato dovra garantire la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido,

nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
L’attivita dovra essere improntata ai principi di sostenibilita ambientale e nel rispetto, tra I'altro, della
minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse
naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del rendimento
energetico, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita tecnica
ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

ART.14 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO [se appalto integrato]

Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, ivi
compresa la tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da permettere I'utilizzazione di
modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro
ciclo di vita — dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla
manutenzione.

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal
Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEl e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto,
dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili
compatibili con i software in uso degli uffici del’/Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto
sviluppato in BIM, AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.

ART. 15 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA [se appalto integrato]

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, previsto per ciascun
Appalto Specifico, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma
2.

La penale & determinata nella misura prevista al successivo articolo 27.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, previsti nei singoli Appalti
Specifici, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla
Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. | termini restano pertanto sospesi per
il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di
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assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente, nonché
all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata
approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti
dell’appaltatore.

ART.16 ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE [se appalto integrato]

La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei
contratti.

Restano a carico dell’Appaltatore, senza nessun onere per 'amministrazione, tutte le modifiche che si
renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

Le attivita di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento a cura del RUP, ai sensi
dell’art. 26 comma 6 lettera d) del Codice dei contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno
finalizzate all’accertamento:

a. della completezza della progettazione;

b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c. dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d. dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f. della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i. della manutenibilita delle opere, ove richiesta.

L’Appaltatore/progettista ovvero il progettista incaricato della progettazione prende atto ed accetta che il
verificatore, in relazione al punto f) di cui al comma precedente, attesa la natura emergenziale degli
interventi, potra valutare, al fine di individuare tutte le soluzioni operative di cantiere che possano
consentire una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, se modificare in riduzione le
tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale. A tal fine,
I’Appaltatore/progettista ovvero il progettista incaricato della progettazione siimpegna sin da ora, qualora,
a valle delle attivita di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover
procedere una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel
cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale, a procedere alla suddetta rimodulazione
secondo le indicazioni del RUP e del verificatore.

ART. 17 APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA [se appalto integrato]

Il progetto esecutivo, ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 26 del
Codice dei contratti, € tempestivamente approvato dalla medesima Stazione Appaltante, previa le verifiche
e i controlli di legge, comunque entro i termini stabiliti per ciascun Appalto Specifico, dal ricevimento del
progetto esecutivo. L'avvenuta approvazione € comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del
RUP. L’appaltatore appena ricevuta la comunicazione di approvazione & tenuto a consegnare alla stazione
appaltante tre copie su supporto cartaceo del progetto completo ed una copia su supporto informatico per
i successivi adempimenti.

Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure
nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni,
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gueste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di
condizioni ostative ai sensi dei successivicommi 4 o0 5.

Se la progettazione esecutiva, redatta a cura dell’appaltatore per il singolo Appalto Specifico, non é ritenuta
meritevole di approvazione, I’Appalto Specifico e risolto per inadempimento dell’appaltatore. In tal caso
nulla & dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva dello specifico Appalto.

. Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a. che si discosta dalla progettazione definitiva approvata dalla Stazione Appaltante per I'Appalto
Specifico, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o
altri elementi significativi della stessa progettazione;

b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle
parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice;

f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
quanto previsto dal progetto definitivo dell’Appalto Specifico.

Non e altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti

che I’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice, oppure che non

ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio
costituisca attivita vincolata o, se costituisce attivita connotata da discrezionalita tecnica, il mancato rilascio

di tali pareri € imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili

all’'appaltatore, la stazione appaltante recede dall’Appalto Specifico all’appaltatore sono riconosciuti i

seguenti importi:

a. le spese contrattuali sostenute e documentate;
b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate all’art. 2 del presente Capitolato.

ART. 18 ESECUZIONE DEI LAVORI — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'avvio all’esecuzione delle prestazioni avra inizio dalla data di stipula dell’Appalto Specifico.

[se appalto integrato] Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo I'approvazione formale del progetto esecutivo,
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.

La consegna dei lavori all'appaltatore verra effettuata, con specifico verbale di cui all’art. 5 del DM 7 marzo
2018 n. 49.

Prima della redazione del verbale di consegna di cui ai commi 1 e 2, il RUP accerta I'avvenuto adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna
e inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori & comunque subordinato alla
sottoscrizione del verbale di cantierabilita di cui all’articolo 31, comma 4, del Codice D.lgs n. 50 del 2016.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale dell’ Appalto Specifico, ai sensi del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei
lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare,
oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su
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10.

autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio
dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate,
in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore e
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

L'appaltatore e tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'appaltatore puo
chiedere di recedere dall’Appalto specifico. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del
singolo Appalto Specifico. Ove listanza di recesso dell’appaltatore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di
consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al
medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I'appaltatore avra diritto al rimborso delle
spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L'esecuzione d’urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che
e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d’urgenza,
il verbale indichera le lavorazioni che I'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione
Appaltante, a seconda del singolo appalto specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

A termine dei lavori I'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, € tenuto inoltre a fornire tutto il materiale informativo a
documentazione dell’esecuzione dell’intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché
le relative certificazioni di conformita. Tale materiale potra anche essere utilizzato a scopi divulgativi dalla
stazione appaltante.

ART. 19 ESECUZIONE DEI LAVORI — TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori ed & stabilito
nei documenti dei singoli Appalti Specifici.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli
Appalti Specifici, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie

Pag. 19 di 49



AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al
GEN 0229021 del 17/12/2021 - Uscita

Firmatari:

Fabi o Pagliaccia (23079823)

Inpronta informatica: 508f 3f3efc809365d624ce9b6500f c854b09d329f 2a95275f ab693e7a40425ef
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa missione del certificato di collaudo
provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART.20 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI
INSTALLAZIONE

[se appalto integrato] Entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a. perilcoordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. perlintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I|'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa
o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se éerichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

I lavori sono comungque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante per
I’appalto specifico; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I’appaltatore e obbligato, prima dell’inizio de
lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per I'approvazione, di un Piano di qualita di
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze,
modalita strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il
piano dev altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e
risoluzione delle non conformita. Il Piano di qualita deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma
5.

In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali
di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.

Pag. 20 di 49



AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al
GEN 0229021 del 17/12/2021 - Uscita

Firmatari:

Fabi o Pagliaccia (23079823)

Inpronta informatica: 508f 3f3efc809365d624ce9b6500f c854b09d329f 2a95275f ab693e7a40425ef
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

ART. 21 RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico
esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato
generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su
di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare
verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 22 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO

Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio
con l'appaltatore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il
quale ne rilascera copia conforme all’appaltatore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornira all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo
stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degliimpianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna

dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione

rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e

professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi

d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,

compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre

per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui

I'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio,

in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, effettuera visite in corso d'opera con la cadenza

che esso ritiene adeguata, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In

particolare, sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di

quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa

successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati |I'appaltatore ed il

direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Pag. 21 di 49



AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al
GEN 0229021 del 17/12/2021 - Uscita

Firmatari:

Fabi o Pagliaccia (23079823)

Inpronta informatica: 508f 3f3efc809365d624ce9b6500f c854b09d329f 2a95275f ab693e7a40425ef
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato
di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'appaltatore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'appaltatore, I'organo di
collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il relativo pagamento e effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del
collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunqgue non superiore a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART.23 DURATA DELL’APPALTO SPECIFICO

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di
scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora I'ultima ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigenza di
Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il
termine di cessazione dell’Accordo Quadro ,quest’ultimo dovra intendersi automaticamente prorogato per
il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento
dell’Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori
compensi a qualsiasi titolo.

Il mancato rispetto dei termini indicati per ogni Appalto specifico comporta le applicazioni delle penali da
ritardo stabile dal presente Capitolato.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o
I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o
amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” del
collaudo di che trattasi.

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestivita.

| suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come
meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente,
in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all’Intervento o, per quanto non
disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi
pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all’emissione
del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante

LAppaltatore comunichera al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la
Stazione Appaltante comunichera successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver
ultimato le prestazioni. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione
Appaltante rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformita delle prestazioni/collaudo ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 PROROGHE E DIFFERIMENTI
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Se I"appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nei termini previsti per
ciascun Appalto Specifico, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata nei tempi
stabili dalla Stazione Appaltante.

La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se larichiesta € presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere
del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori se
questo e difforme dalle conclusioni del RUP.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 1 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 25 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC pud disporre la sospensione dell’esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con I'intervento dell’Appaltatore o del suo Rappresentante, il
verbale di sospensione, con I'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi,
I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo
comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla
redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale.

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere I'esecuzione.
L'eventuale sospensione delle suddette attivita per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave
inadempimento contrattuale e puo comportare la risoluzione di diritto del Contratto dell’Appalto Specifico
ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell’Appaltatore pud
essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano
condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell’appalto.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell’Appalto
Specifico, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto dell’Appalto specifico senza indennita;
la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri casi

ART. 26 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

Ai sensidell’art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP puo ordinare la sospensione dell’esecuzione
per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette 'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DEC, se nominato.

ART. 27 PENALI PER RITARDI
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Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite
ad ogni Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
allo 1 per mille %o sull’'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;

b) nell’avvio dell’esecuzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli
adempimenti prescritti;

c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d) nella ripresa dell’esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal DEG;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino dell’esecuzione del contratto relativo alle
attivita di indagini a supporto del collaudo statico.

Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal

Capitolato non puo superare il 10% dell'importo netto contrattuale delsingolo Appalto Specifico; qualora i
ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la
Stazione Appaltante avra la facolta di risolvere il contratto.

. Qualora il ritardo nell'adempimento determini I'applicazione di una penale di importo superiore a quello

previsto dal comma 1, il RUP promuove |'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del
Codice dei Contratti.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non e imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle
penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

La Stazione Appaltante potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore
medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta per la Stazione Appaltante di risolvere
il Contratto nei casi in cui questo € consentito.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

1.

ART.28 INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

[in caso di appalto integrato] Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione
esecutiva:

a. la necessita dirilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che I'appaltatore o i
progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva,
salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali & concessa la
proroga ai sensi dell’ART. 24 ;
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b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

c. le eventuali controversie tra |'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la
progettazione esecutiva.

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. iltempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.,
fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

> @

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

[in caso di appalto integrato] Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva, alla Stazione appaltante, né
gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cuiaicommi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione
dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né I’eventuale risoluzione del contratto per Appalto Specifico.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potra inoltre
risolvere il contratto dell’Appalto specifico, per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti dal presente Capitolato;

c) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo
contrattuale;
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d) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell’Appalto Specifico in esito
all’escussione della stessa.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto
all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora delllAppaltatore con
assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attivita affidate a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualungue somma maturata a credito
dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti, € possibile anche in caso di ritardo imputabile
all’Appaltatore nel rispetto delle scadenze intermedie, superiore a 30 giorni naturali consecutivi. Trovano
comunque applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

ART. 30 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti &€ dovuta all’Appaltatore, sara erogata a titolo di
anticipazione una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sara
corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo avvio dell’'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione che siano verificate le richieste di cui al
comma 4 che segue. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
I'anticipazione e corrisposta nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato 'effettivo
avvio dell’esecuzione. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del codice civile.

L'anticipazione € compensata nel corso dell’anno contabile nel quale e stata erogata, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. Limporto della trattenuta &
determinato proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti
tra I'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle
prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione delle
prestazioni, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’/Appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

e importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

e [l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione,
in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino
all'integrale compensazione.

La garanzia & prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell’art.
93, comma 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all’“Allegato B — Schede Tecniche” del Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano
gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma
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9, del Codice dei Contratti” in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all’“Allegato A —
Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.

6. LAppaltatore decade dall’anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione non procede secondo
gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

7. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo
che I'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART.31 PAGAMENTI

Corresponsione diretta al progettista per I’attivita di progettazione:

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione
esecutiva, secondo quanto previsto in ogni contratto relativo ai singoli Appalti Specifici.

2. | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva
redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi
di errori od omissioni progettuali.

3. Se la progettazione & eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff
tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi di cui
al comma 1 é effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui
all’articolo successivo. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di
garanzia.

4. Se la progettazione € eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte
del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ma indicati o associati
temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 &
effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti,
entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento
utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’ Errore. L'origine riferimento non é stata
trovata.

5. Il pagamento di cui al comma 4 & effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui
all’articolo 32, comma 7, ed & subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia
di tracciabilita dei pagamenti.

6. Tale corrispettivo & determinato applicando il ribasso offerto dall’appaltatore sull’importo determinato in
accordo con l'art. 2 del presente capitolato, oltre Iva e oneri previdenziali.

Pagamenti dei lavori:

5. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo del singolo Appalto Specifico, al netto dell’importo di cui al comma 1 del presente
articolo.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’articolo 105 del Codice Contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zero virgola
cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
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10.

11.

I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a. il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 9.2 delle Linee Guida dell’ANAC “il direttore dei Lavori”, che deve recare la dicitura: «lavori

a tutto il...» con l'indicazione della data di chiusura;

b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta)
giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.
In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale dell’Appalto Specifico, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al
95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori &
contabilizzato nel conto finale e liquidato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende
I'importo del contratto originario dell’Appalto Specifico eventualmente adeguato in base all'importo degli
atti di sottomissione approvati.
In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché Ila
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al
comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile
come quantificati alla precedente lettera a).

c. qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello
oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con
riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto dell’Appalto Specifico, oppure non possa
agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una
responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti
della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo,
puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere
alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all’articolo 57, comma 3.
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12.

13.

14.

15.

16.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione é subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 6, nulla ostando, & pagata entro 90 (novanta)
giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all’avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e con le
condizioni che seguono:

a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio;

c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

17. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

18. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

19.
20.

21.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui ai commi 10 e 11.
La corresponsione degli acconti & sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli
inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all’'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e
immobili e/o a terzi;
per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante
o dalla concessione di proroghe;
per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni
eventualmente disposte dal DEC.
L’Appaltatore ha facolta di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

ART. 32 FORMALITA’ EADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’art. 1, co. 909 della L. 27
dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico
attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA
[INSERIRE CODICE IPA DELLAMMINISTRAZIONE].
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Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale
in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Si precisa che la Stazione Appaltante & tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (cd. split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

Le fatture dovranno essere intestate a [INSERIRE DENOMINAZIONE DELLUAMMINISTRAZIONE], [INSERIRE
INDIRIZZO SEDE LEGALE DELUAMMINISTRAZIONE], CAP [INSERIRE CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE
DELUAMMINISTRAZIONE] (CF [INSERIRE CODICE FISCALE DELLAMMINISTRAZIONE]) e, corredate dagli
estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalita di pagamento, CIG:
XXXXXXXXXX — CUP: XXXXXXXXXXXXXXX - Fonte di finanziamento: [INSERIRE FONTE FINANZIAMENTO
DELLINTERVENTO]

Nella fattura I’Appaltatore, ai fini della contabilita economico patrimoniale, dovra specificare la
competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali
che hanno condotto all’'importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote
risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del
contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla
Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per I’Appaltatore al riconoscimento di interessi
o altri indennizzi.

Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura
elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra
sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Ogni pagamento e subordinato:
a) alla verifica della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore;
b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;

c) agliadempimenti di cui al presente Capitolato d’Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

d) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo
da corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di
cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso |'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di cottimi.

ART. 33 RITARDI NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
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il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.

2. Peril calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.

4. Innessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto
dal presente Capitolato.

5. FE’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa,
facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per
la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.

6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

7. Ladisciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.
ART. 34 REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E'esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti
e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’Appaltatore in
qualita di concorrente Appaltatore debbono ritenersi fissi ed invariabili.

ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

1. | prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal
ribasso unico complessivo offerto in gara.
Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circaglioperai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circailavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e
per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
Capitolato.

2. L'appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell’arco dell’intera durata contrattuale prevista dagli elaborati
progettuali allegati agli Appalti Specifici, le quali saranno contabilizzate, qualora necessarie, in base ai
prezzari ridotti della percentuale del ribasso d’asta e nell’ordine sotto riportato:

i Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa;
ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si
partecipa (I'ordine di priorita sara dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
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iii. prezzario DEl in vigore al momento dell’evento;
iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.
| listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, cio significa che dovendo realizzare un
intervento, il costo del materiale/prestazione dovra essere cercato prima sul listino | e se, e solo se non
presente, sul listino I, e se, e solo se non presente su quest’ultimo, sul listino n. lll e infine sul listino IV.
Qualora una medesima voce sia presente su piu listini, fa fede I'importo previsto sul listino con numerazione
inferiore; I'ordine di importanza e quindi di utilizzo e: I, 11, lll e IV.
Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei preziari sopra
indicati, i prezzi verranno valutati come segue:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’Appaltatore, ed approvati
dalla Stazione appaltante.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall’Appaltatore.
| prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e sono fissi ed invariabili.

3. E esclusa ogni forma di revisione prezzi.

4. Qualora sirendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste
siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvedera alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni
e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, e approvati dal RUP.

5. Ad i nuovi prezzi cosi stabiliti, verra applicata la deduzione del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore, cosi
come emergente dal rapporto tra I'importo lordo a base d’asta ed il prezzo netto offerto, sull’'importo dei
lavori soggetti a ribasso.

6. Ove datali calcolirisultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del
RUP.

7. Se l'appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante potra
ingiungere |’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intenderanno definitivamente accettati.

8. Per lavalutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina I'art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018 n.
49.

ART. 36 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Aisensidell’articolo 105 del Codice dei Contratti, & vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma,
ogni atto contrario e nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore contraente degli
obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facolta di risolvere di diritto il Contratto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 13, del Codice dei
Contratti e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
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intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La
cessione e efficacie e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La
Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che
I'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per piu
rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli
importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione
Appaltante ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
di appalto, pena l'automatica inopponibilita della cessione alla Stazione Appaltante].

Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di
appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovra avvenire secondo le modalita e le disposizioni normative
suindicate.

ART. 37 GARANZIA DEFINITIVA DELL’APPALTO SPECIFICO

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, I’aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro, dovra
presentare, contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, una garanzia per [|'esecuzione
dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico
stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni.

2. Llagaranzia dovra essere conforme allo schema tipo di cui all’’Allegato A — Schemi Tipo” del Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla
relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

3. La garanzia definitiva potra esser utilizzata per le finalita stabilite dall’articolo 103, comma 2 del Codice
dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione
innanzi I"autorita giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini
dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarita retributiva
e contributiva dell’ Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni
rilasciate dagli istituti previdenziali.

4. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalita
telematica, essa e sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore.

5. Qualoraiil fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23
del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’lamministrazione digitale), sara cura
dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

6. Lo svincolo della fideiussione é regolato dall’articolo 103, comma 5 del Codice dei Contratti, fermo
restando che lo svincolo della rata di saldo e effettuata solo dopo I'approvazione del certificato di collaudo
o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato
e fermo restando, altresi, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello
svincolo imputabile all’Appaltatore. Lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

7. La Stazione appaltante richiede all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da
corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali,
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mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

ART. 38 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore dell’incarico dovra essere munito della
polizza di responsabilita civile professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora
I’appaltatore sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della legge 4
agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita
civile professionale con specifico riferimento alla progettazione, per un massimale non inferiore a €
1.000.000,00. La mancata presentazione della dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e
autorizzera la sostituzione dell’ Appaltatore. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovra coprire anche i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico
della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovra essere soddisfatta
dal raggruppamento nel complesso e, piu specificamente, dovra essere presentata un’unica polizza da
parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.

La polizza deve altresi coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

L’Appaltatore dovra altresi produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o in ogni caso
prima della data prevista per l'avvio dell’esecuzione una polizza assicurativa a copertura della
responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni
dell’Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’ Appaltatore e/o
subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante),
nell'esecuzione dei servizi in campo oggetto del presente Contratto.

La polizza assicurativa € prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e quella per danni causati
agli operai (R.C.0.) di cui al comma 3 deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro)
pariad Euro € 1.000.000,00.

La polizza R.C.T./R.C.O. dovra espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi
tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con I'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non
esaustiva:

— il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i
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10

11.

12.

13.

14.
15.

16.

consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti
organi;

— tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione
di servizio;

— i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino,
anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;

— il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione appaltante.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla
Stazione appaltante.

Le polizze assicurative dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Se I'’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati

Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave
dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di
vincolo a favore della Stazione appaltante. LUAppaltatore & tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le
condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime
richiesti per conseguire l'operativita in ogni circostanza.

In caso di sinistro 'Appaltatore dei lavori ha lI'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'Appaltatore dei lavori dovra trasmettere
alla Stazione appaltante I'aggiornamento corrispondente della polizza.

Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovra consegnare ogni anno alla Stazione
Appaltante copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di
validita della polizza.

ART. 39 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nessuna variazione puo essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso potra vantare compensi, rimborsi o indennizzi per
guanto eseguito in violazione di tale divieto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, allAppaltatore sara accordato un termine
suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto
del DEC, previa approvazione da parte della Stazione appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal
Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’appaltatore per iscritto al DEC prima dell’esecuzione
della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle
prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto.

Qualora si rawvisi la necessita di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad
errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso & dovuto al Progettista, qualora incaricato della
redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilita.
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10.

11.

12.

13.

14.

All' Appaltatore, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di
collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lettera e) del Codice dei Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali 0 non
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice dei Contratti.

La variante & accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione.

Come previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante potra sempre ordinare
I'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che nulla
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute
nonché dellammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all’appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.

Ai sensi dell’art. 22, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni
in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto, deve comunicarlo all'appaltatore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso
nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante l'esecuzione 'Appaltatore pud proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di
cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dell’esecuzione e non riducono o
compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a
favore dell'appaltatore.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DEC, puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti
aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

LAppaltatore & obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro
operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per
causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o
insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo
d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell’'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti & fatto obbligo all’'appaltatore di comunicare
preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione
dell’'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei
confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’appaltatore, la Stazione
Appaltante procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione,
mancando i quali puo opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia
intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della
Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art, 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

ART. 40 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’appaltatore e tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
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sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. | nominativi
dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura
della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.Igs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto
da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.
Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo
dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni
al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza di pili imprese
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, |'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o pit imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima

della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato
XVIl del d.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all'allegato X, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche,
e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione attestante |'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
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9. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare

10.

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioeé:
- che il committente ¢ il ( );
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art.
89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & il Responsabile Unico del procedimento.
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione é ....

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di eS€CUZIONE € ...ccevvveuveuvecerceenennnn.

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
assommano all'importo di € .

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.

92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

11.

12.

13.

14.

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro g, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza

fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione

Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra

sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese

interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di

sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni

qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori

per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti,

allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti,

I'appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 41 SUBAPPALTO
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L'eventuale subappalto & limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del Codice dei contratti, con
riferimento alle attivita progettuali.

Per quanto riguarda i lavori, il subappalto &€ ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente
Capitolato, ed in conformita a quanto previsto dall’art. 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, dall’articolo 105 del Codice dei Contratti,

Il subappalto & ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell’Appaltatore
debitamente documentata in conformita a quanto previsto nel presente Capitolato, nelle Condizioni
Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti
condizioni:

a) che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato per I'esecuzione delle prestazioni;

c) che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che

intende subappaltare; in caso di variazioni in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

I'Appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice dei contratti.

che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni,
I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

e.1l) di copia autentica del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di
subappalto sara eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all’atto della consegna
alla Stazione appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

I'inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n.
136;

- lindividuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti.

e.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che I'’Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai
sensi della lettera c., trasmetta alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del Codice

antimafia; a tale scopo:
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10.

11.

12.

- se lI'importo del subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice
predetto, acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;

- il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, 0 91, co. 7, del
citato Codice.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica circa I'insussistenza della cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di
condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia cosi come i controlli a campione eseguiti
risultino negativi, 'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per |'autorizzazione al subappalto e per
I'esecuzione dello stesso preclude I'autorizzazione o ne comporta la revoca se € stata gia emessa, e puod
costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo I'apprezzamento del RUP.

In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del
Codice dei Contratti, stipulati per I'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima
dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

¢ il nome del sub-contraente;

¢ l'importo del sub-contratto;

e |'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

e eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformita delle attrezzature utilizzate;

- elenco del personale autorizzato;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto;

- per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice dei Contratti, 'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati
in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. UAppaltatore
corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

| servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni.
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13.

14.

15.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante
puo risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;

- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e,
ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente
alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il DEC coadiuva il RUP nello svolgimento
delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codic

ART. 42 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane
I'unico e solo responsabile nei confronti di Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione dei contratti dei
singoli Appalti Specifici anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I’esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. L’Appaltatore
si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L’Appaltatore e solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante
I'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Stazione
Appaltante; in tal caso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte di Stazione Appaltante
né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

L'appaltatore dovra provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dovra curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al
mandatario.
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10.

11.

1.

ART.43 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 105, commi 10 e 13 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le
prestazioni effettuate.

In ogni caso, I’Appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi
effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativiimporti, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento dell’esecuzione.

Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore e all’ottemperanza alle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d’Oneri.

Se I'appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende
I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura I'inadempimento.

L'appaltatore sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il
pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui
all’articolo 105, comma 8, del Codice dei Contratti esonera I'appaltatore dalla predetta responsabilita
solidale.

L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
dell’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei
contratti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrera le richieste e
delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

La Stazione Appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART. 44 BREVETTI DI INVENZIONE

| requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e
commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del
contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza
determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un
determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e autorizzato, in via
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eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto
non sia possibile: un siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva lI'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
ovvero |'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore
deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi dilegge.

ART.45 ACCORDO BONARIO

Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti quando insorgano
controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto
compatibile la disciplina dell’art. 205 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta
a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi.

ART. 46 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sara
decisa dal foro territorialmente competente.

E esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

ART. 47 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d’appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi;

b) isuddetti obblighivincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'’Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
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previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subcontratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti
I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo I'approvazione da parte
della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore copia del libro unico
del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
sul luogo di esecuzione e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

ART.48 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

La stipula dei contratti dei singoli Appalti Specifici, I'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC
dell’appaltatore.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’'accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione Appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

Aisensidell’articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC e acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in
occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e
nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell’anticipazione, delle rate
di acconto e per il certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo
finale & in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi dell’articolo art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, comma 3, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pili soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,
in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

e chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione
delllammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURGC;

e trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;

e corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

e provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

ART.49 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO
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Ai sensi dell’'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, 'Amministrazione Committente ha facolta di
risolvere I'Appalto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei
seguenti casi:

a.

al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o
eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri;

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti,
al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;

all’accertamento della circostanza secondo la quale I'Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del
Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;

all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato
in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di
risoluzione del contratto:

a)

b)

d)

e)

f)

i)

k)

la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;

quando I'’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

quando I'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di collaudo indicato in offerta, salvo
nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore stesso o da questi non
prevedibili;

quando I'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Collaudo qualora cio sia richiesto

dalla Stazione appaltante;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dellAppaltatore senza
giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti
dal contratto;

rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso
I'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982;

la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
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m) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
n) errori materiali nell’'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

0) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al
presente Capitolato d’Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ;

[) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 56 del presente Capitolato d’Oneri, fermo restando quanto previsto
al medesimo articolo 66, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato d’Oneri medesimo;

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1,
del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero
I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico ;

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co.
8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone
alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei
Contratti;

o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici di cui all’articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore.

Lo stesso DEC formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia
risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 7 giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo
o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel
seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo affidamento ai sensi
dell’ordinamento vigente I'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire
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d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a
base d’asta dell’appalto originario, eventualmente incrementato in corso d’opera per effetto di
eventuali atti di sottomissione, e I'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) I'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;

2) [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) Il'’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche, assistenza,
contabilita e verifica di conformita, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

ART.50 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A fronte della comunicazione scritta dell’appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC
effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione
delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.

Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e I'approvazione del certificato di verifica di
conformita e salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore € garante
delle prestazioni eseguite.

La prestazione si intendera conclusa con l'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo
ed il rilascio dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo statico presso i competenti uffici tecnici
regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.

Nessun compenso aggiuntivo € dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia
eventualita.

ART.51 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - CAM

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla
armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto
Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione
e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato
Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, |'appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
Infine tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all’'interno del DM 11
Ottobre 2017 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione CAM allegata
al progetto.

ART.52 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
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Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, I'appaltatore, i subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche ad ogni
successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni
la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono
beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile
in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP dell’appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 , ne danno immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente
competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

ART. 53 DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per I'Appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In
caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai
consorziati indicati per I'esecuzione.

ART. 54 PROPRIETA DEL PROGETTO

. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita

esclusiva della stazione Appaltante che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione,
la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
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2. La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o

facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa sollevare
obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

ART.55 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e I’Appaltatore, incaricato del collaudo, non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza |'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun
uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di
contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata
da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 56 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti
di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le
ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione delle
prestazioni;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla esecuzione dei servizi;

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato d’Oneri si intendono I.V.A. esclusa.
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CONTRATTO PER APPALTO SPECIFICO
Accordo Quadro lotto geografico Umbria CIG 84450091E4 sub-lotto prestazionale
1 esecuzione dei lavori al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della
rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in
legge dall'articolo 1 della I. n. 77/2020 - Potenziamento della rete ospedaliera
regionale Umbra per emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 2 decreto legge
19/05/2020 n. 34 — Intervento 1l.a Ospedale di Citta di Castello: ampliamento

6 posti letto terapia intensiva CUP  F11B20000480005 CIG

* k k k k k%

L'anno duemilaventuno, il giorno __ del mese di aprile, con la presente scrittura
privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

, il quale dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse della USL Umbria 1 con sede
in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che
rappresenta nella sua qualita di Dirigente della U.O.C. Attivita Tecniche - Beni e
Servizi, a cid0 delegato dal Direttore Generale con Delibera n. del

, hel presente atto denominata semplicemente “USL”.

E

, in qualita di della societa
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(di seguito “Appaltatore”);

Di seguito congiuntamente definite Parti

Premesso che:

con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio de Ministri & stato dichia-
rato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-
19, prorogato da ultimo con delibera del 13 gennaio 2021, fino al 30 aprile
2021;

e stato emesso il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mo-
dificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, la-
voratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
e stato emesso il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni in legge 17 luglio2020, n. 77, recante "Misure urgenti in ma-
teria di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche so-
ciali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particola-
re, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in
relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente
il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani
di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome,
volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come

quella da COVID-19 in corso;
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- sono state emesse le tabelle “Analisi costi Umbria” trasmesse al servizio
regionale referente, ove vengono previsti gli interventi di competenza di
questa Azienda sanitaria, da cui risulta un investimento complessivo di €
4.580.000,00 di cui € 2.950.000,00 destinati ai lavori ed € 1.630.000,00
per attrezzature e arredi;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 483 del 19.06.2020, acquisita al prot.
USL n. 121217 del 28/07/2020, ha adottato il “Piano di riorganizzazione
emergenza COVID-19 — Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art.
2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34", che ha individuato, inter alia, in-
terventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda
sanitaria;

- & stata emessa I'Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, con cui il Commissario
Straordinario per 'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nomi-
nato le Aziende del servizio sanitario nazionale “soggetti attuatori” per
I'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle struttu-
re di rispettiva competenza, che dovranno provvedere a porre in essere i
seguenti adempimenti relativamente ai lavori:

“a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni dalla data della
presente ordinanza, per il tramite del proprio referente regionale, una
«pianificazione operativa» degli interventi contemplati nel piano di
riorganizzazione della propria regione per le strutture di rispettiva competenza,

con indicazione dellandamento temporale del singolo intervento
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(«cronoprogramma»), esponendo le attivita' da porre in essere al fine della
realizzazione dello stesso, incluse le attivita' finalizzate al conseguimento
delle necessarie autorizzazioni e di svolgimento degli incarichi professionali
eventualmente necessari;

b) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni
amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal contratto
di progetto con B.E.l., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2,
comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:

I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello
nell'lambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario,
dell'esecuzione dei lavori previsti dal Piano regionale, nel termine di non
oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilita’ offerte dagli «accordi
quadro», nonche', quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi
servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza,collaudi;

Il. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive gia' operanti a favore delle
strutture di propria competenza sulla base di contratti gia' stipulati e in vigore;

d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti.

...OMIssis.. ..

3. Provvedere alla puntuale reportistica delle attivita', in coerenza con le
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esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della salute e

dell'economia e delle finanze, nonche' al Commissario straordinario, e con gli

impegni derivanti dal contratto di progetto

con BEIl. Le modalita’ di attuazione della reportistica e la disciplina dei

trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da adottarsi

previe intese con i Ministeri interessati.”

in data 14/10/2020 e stata trasmessa la pianificazione operativa al Servi-
zio regionale referente, nel rispetto dell’art. 1, lett. a), della succitata Ordi-
nanza;

al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti in coerenza
con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I. di cui all’art.
1 lett. b) della succitata Ordinanza, risulta necessario acquisire, per cia-
scun intervento, la relativa progettazione;ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., la progettazione in materia di lavori pubblici si arti-
cola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di
fattibilita tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;ai
sensi dell’art. 23, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’'intervento indica
le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la defi-
nizione di ogni fase della progettazione;

pertanto, per le finalita di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regio-

nale n. 483 del 19.06.2020 e dall'Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del
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Commissario Straordinario per I'emergenza Covid-19, il Dirigente
dell’U.O.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi, Dott. Ing. Fabio Pa-
gliaccia ha redatto i Progetti di Fattibilita Tecnica ed Economica, di cui
allart. 23, c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

— nellambito dei Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica di cui sopra ha
redatto quello relativo allOspedale di Citta di Castello: ampliamento 6 po-
sti letto terapia intensiva, da cui risulta un costo stimato per I'opera pari ad
€ 770.000,00, costituito da € 533.715,00 per lavori ed € 236.285,00 per
somme a disposizione della stazione appaltante, progetto composto dagli
elaborati approvati con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 (prot. n 181108

del 03/11/2020);

— con Delibera n. del e stato approvato il presente con-

tratto di appalto specifico;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | — DISPOSIZIONI GENERALLI

ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante concede all’'lmpresa , che accetta
senza riserva alcuna, lappalto dei lavori relativi all’intervento

E

, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo
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potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Per maggiori dettagli si
rimanda alle relazioni specialistiche e ai rispettivi elaborati grafici.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dellarte e [lappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nelladempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente

contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3 — DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente
documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del
presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli
atti della Stazione appaltante che I'Appaltatore dichiara di conoscere ed
accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Bando di gara e la restante documentazione di gara approvata dalla
stazione appaltante.

b) Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non
abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal presente Contratto.

C) Capitolato speciale d’Appalto;

d) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi;

e) L’Elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo;

f) Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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9) Il cronoprogramma di cui all’art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

h) Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire,
anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere
consegnati all'appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che
credera piu opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le horme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nelle parti non

abrogate, nel DM 49/2018 e quelle contenute e richiamate nel capitolato

speciale.

In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del

contratto e dei documenti soprarichiamati nell’ordine in cui sono stati elencati.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo contrattuale, al netto del ribasso del %, ammonta a €

, per lavori compensati “a corpo”, cosi come di seguito

specificato:

a) Importo lavori: €

b) Costo della manodopera: €

C) Oneri per la sicurezza: € ,00
d) Costi della sicurezza: €

L’'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione
finale.

Il corrispettivo &€ determinato “a corpo”, ai sensi dellart. 3, comma 1 lett.
ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e

s.m.i.;
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ARTICOLO 5 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

1.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in

Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma
1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale e del DPCM 22 luglio
2011, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata c/o il
seguente indirizzo:

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie
per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente
notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso

contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 — TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini
stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal DM 49/2018, previa
convocazione dell’esecutore.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, € fissato in giorni ___ )
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono fatte
salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell’art. del Capitolato
Speciale di Appalto.
Il termine di esecuzione dei lavori € da considerarsi inderogabile. Pertanto,
qualora necessario, 'Esecutore dovra articolare le lavorazioni in piu turni,
anche notturni, al fine di garantire il rispetto del termine assegnato.
L’eventuale articolazione in piu turni, come sopra, &€ da considerarsi
compresa nel prezzo “a corpo” dellAppalto (cfr. art. 14 e seguenti del
C.S.A. parte prima)
ARTICOLO 7 — PENALE PER | RITARDI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori € applicata una penale come specificato allart. del
Capitolato Speciale d’appalto.
La penale, con I'applicazione della stessa aliquota e con le modalita
previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La
misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta,

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
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dell’appaltatore.
ARTICOLO 8 — SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49/2018, &
ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione
di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei
lavori, Senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo
diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dei lavori. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere lillegittima

maggiore durata della sospensione.

Limitatamente alle casistiche di cui al comma 2, art 107, del D.Lgs. 50/2016
es.m.i., qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi
complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'esecutore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
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dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso

ed indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto, come
funzionali al’andamento dei lavori ed integranti le modalita di esecuzione
degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente

articolo, ad eccezione del comma 4.

Si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli del Capitolato
Speciale d’appalto.

ARTICOLO 9 — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'lmpresa si obbliga di dare esecuzione ai lavori assunti seguendo
fedelmente le indicazioni del progetto e le prescrizioni che verranno impartite
anche verbalmente dalla Direzione dei Lavori, impiegando materiali delle
migliori qualita e provenienze ed adottando tutte le regole dell’arte, onde i
lavori siano perfettamente compiuti in ogni loro parte.

L'Impresa si obbliga inoltre a coordinare i propri lavori anche con quelli delle
Ditte chiamate direttamente dal Committente a realizzare eventuali lavori di
completamento, che dovranno comunque  essere  concordati
preventivamente tra il Committente e I'lmpresa stessa.

Rimane contrattualmente stabilito che, nonostante i controlli di ogni genere
esequiti dalla Direzione dei Lavori nell’esclusivo interesse del Committente,
I'lmpresa stessa rimane, nei confronti del Committente, unica e completa
responsabile dell’esecuzione delle opere e della corrispondenza della qualita
dei materiali con quella pattuita. Di conseguenza, essa dovra rispondere
degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, se

imputabili all'lmpresa. L'lmpresa dovra fornire ogni aiuto alla Direzione dei
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Lavori per individuare la migliore soluzione alle problematiche che si
prospetteranno durante il corso dei lavori; sostenere ogni altro onere, di
qualunque natura, che risulti necessario per la completa e buona
esecuzione delle opere comprese nell’appalto.

Sono a carico dell’esecutore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del
capitolato generale di appalto per quanto applicabile, con particolare
riferimento a quelli di cui all’art. del Capitolato Speciale. In ogni
caso, l'appaltatore a proprie spese, dovra:

a) installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e

l'igiene del lavoro;
b) predisporre secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, e

posizionare in vista, il cartello di cantiere;

C) realizzare una recinzione di cantiere, secondo le modalita indicate dal
Committente e dalla Direzione dei Lavori, a delimitazione dell’area di
cantiere;

d) garantire ed assicurare la chiusura delle vie di accesso all’area di
cantiere al di fuori dell’orario di lavoro;

e) eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori
su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di importanza
statica o oggetto di intervento;

f) provvedere alla esecuzione di tutte quelle operazioni di tracciato e di
rilievo, che risultassero necessarie per la realizzazione delle opere;

a) assicurare ogni adempimento ed assistenza richiesta dagli organi

competenti ad effettuare eventuali verifiche in corso d’opera sui lavori,
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h)

)

K)

in conformita a quanto disposto da leggi e disposizioni regionali inerenti
gli interventi in favore delle zone terremotate;

adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire
la vita e I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubbilici e privati;

mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo
interessate dai lavori;

provvedere alla corretta tenuta, su apposito stampato, e
allaggiornamento quotidiano, del Giornale dei Lavori (o Giornale di
Cantiere), ove dovranno essere indicati giorno per giorno i nominativi
degli operai presenti, gli eventuali mezzi utilizzati, e la descrizione delle
lavorazioni svolte, facendo riferimento agli elaborati di progetto e
integrandola, se occorre, con eventuali disegni e/o con fotografie; tale
Giornale dovra essere messo a disposizione della Direzione Lavori in
occasione delle visite in cantiere e sara custodito dal Direttore Tecnico
0 da persona di sua fiducia; la tenuta del Giornale ed il suo tempestivo
aggiornamento saranno verificati dal Direttore dei Lavori all’atto
dell’emissione di ogni Stato di Avanzamento: in caso di mancato
aggiornamento, il relativo certificato di pagamento non potra essere
emesso fino alla regolarizzazione del Giornale, che sara accertata ad
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;

provvedere alla raccolta periodica delle fotografie relative alle opere
appaltate, che dovranno essere presentate alla Direzione dei Lavori; in

occasione dell’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori; le
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Si stenma Protocollo -

m)

fotografie dovranno essere effettuate all'inizio dei lavori, durante la loro
esecuzione e ad ultimazione avvenuta, con particolare attenzione alle
fasi lavorative non piu visibili una volta ultimata la lavorazione stessa.
Le fotografie saranno del formato richiesto dalla Direzione dei lavori e
di ciascuna di esse saranno consegnate una copia, unitamente alla
negativa o al CD se in formato digitale. Sul tergo delle copie dovra
essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo
fotografico; in caso di mancata presentazione di tale documentazione,
0 qualora la documentazione stessa non sia sufficiente ad illustrare le
lavorazioni svolte, il relativo certificato di pagamento non potra essere
emesso fino all'integrazione della documentazione, che saraaccertata
ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;

provvedere al risarcimento di danni di ogni genere, o al pagamento di
indennita, a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo

danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza
dell’'appalto, nel periodo che trascorrera dalla loro ultimazione sino al
collaudo definitivo, o alla consegnha e/o occupazione anticipata. Tale
manutenzione comprende tutti quei lavori di riparazione dei danni che
si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto
del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi
solamente i danni prodotti da forza maggiore;

tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico
delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti,

dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
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0) farsi carico del pagamento delle tasse e accollarsi ogni altro onere per
concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico,
di passi carrabili inerenti il cantiere, ecc.), nonché del pagamento di
ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d’'opera da
impiegarsi ed eventuali diritti per I'allaccio provvisorio alla fognatura
comunale e per I'allaccio ENEL, nonché la fornitura dell’acqua potabile
per tutta la durata dei lavori;

p) presentare i certificati emessi da parte delle ditte fornitrici dei materiali
comprovanti la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste;

a) assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di
transito con il personale necessario, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte subappaltatrici presenti in
cantiere;

r) provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa
responsabilita al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei
luoghi di deposito situati allinterno del cantiere o a pieé d’opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché provvedere
alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche

forniti dal Committente, e dei manufatti;

S) provvedere altresi, entro 15 giorni dalla data del Certificato di
Ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d’'opera e
degli impianti di sua proprieta.

5. L’esecutore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.
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La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con [l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’esecutore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dal'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.L’Impresa dichiara espressamente che di tutti gli
oneri ed obblighi sopra specificati e di ogni altro inerente alla buona
esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nell’accettare I'affidamento delle
opere mediante la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 10 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti e a quanto riportato all’art. 23 del CSA parte prima.
La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale
eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal
capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie

categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni
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autonome del direttore dei lavori, che pud controllare [I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della
quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per
i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che €& quello contrattuale
prestabilito dalla stazione appaltante.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del

capitolato speciale di appalto

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando
il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 e all’art. 149 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DM 49/2018, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di
cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 106 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.
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3. L’elenco dei prezzi unitari € vincolante per la sola valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 12 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

E’ prevista I'anticipazione del prezzo a favore dell’Appaltatore nella misura del

20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalita dell’art. 35

comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di
stato di avanzamento dei lavori, per 'importo e con le modalita stabilite
nellart.  del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, I'emissione del certificato di
pagamento avviene entro sette giorni dalladozione dello stato di
avanzamento lavori. Il pagamento della rata di acconto verra effettuato entro
il termine di 60 giorni dall’emissione del relativo stato di avanzamento lavori.
I pagamento della rata di saldo, qualunque sia I'ammontare, verra
effettuato entro 60 giorni dal’emissione del certificato di collaudo, previa
consegna della fidejussione a garanzia del saldo di cui all’art. 103 c. 6 del
D. Lgs 50/2016.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

4. Tutti i pagamenti a favore dell’'lmpresa saranno pertanto effettuati mediante

bonifico sul seguente c/c dedicato IBAN:

5. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla USL ogni modifica relativa ai dati
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sopra dichiarati. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto
riporteranno i seguenti codici CUP CIG e saranno
registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal
comma 3, dellart. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati
esclusivamente con le modalita indicate nel medesimo art. 3 della citata
legge.

ARTICOLO 14 — INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Qualora il pagamento delle rate di acconto non awenga entro il termine di
sessanta giorni fissato al precedente articolo, per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, spettano all’ Appaltatore gli interessi moratori a partire
dal giorno successivo.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine
stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs.
231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all’esecutore gli
interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato
dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell’8%, senza che
sia necessaria la costituzione in mora.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di
sessanta giorni, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del
D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano
all’esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di
interesse applicato dalla BCE, in vigore all’'inizio del semestre, maggiorato
dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo € comprensivo

del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
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E’ previsto il pagamento diretto ai subappaltatori e, pertanto, gli interessi di
cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in
proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
ARTICOLO 15 - COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE
Il certificato di collaudo € emesso entro il termine di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
L’accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che
ha carattere prowvvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.Nell'arco di tale periodo I'appaltatore € tenuto alla
garanzia per le difformita e vizi dellopera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, comma 3, ultimo
periodo, del DPR 207/2010 e s.m.i.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed

alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto
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fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella

facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa I'obbligo

di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e

con le modalita di cui agli articoli 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in

particolare, nei seguenti casi:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

frode nell’esecuzione dei lavori;

grave inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo
ai tempi di esecuzione;

manifesta incapacita od inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;

grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del
personale;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

non rispondenza grave dei beni forniti alle specifiche di contratto ed
allo scopo dell’'opera;

perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
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lavori, quali il fallimento o lirrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari, che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

amministrazione.

E’ altresi facolta della stazione appaltante procedere alla risoluzione del

contratto in tutte le ipotesi previste dal codice civile e dalla vigente

normativa di settore.

L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ARTICOLO 17 — CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario,

saranno devolute al giudice ordinario. Il Foro competente & quello di

Perugia.

E esclusa la facolta di ricorso all’arbitrato.

TITOLO Il = ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all’articolo 105 del codice, sono obbligati a rispettare tutte le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le
parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, con
particolare riguardo all’articolo 30, c. 5 e articolo 105, c. 16, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Come previsto dall’articolo 105, c. 9 e ¢.16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. |l
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pagamento del corrispettivo & subordinato all’'acquisizione del “DURC” e della
congruita della manodopera.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al punto 1, si applica I'art.

30, c.5 del codice.

ARTICOLO 19 — SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della
consegna dei lavori:
v il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.;
4 un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza,
v documentazione di cui all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

ARTICOLO 20 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - — CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA
E’ stata richiesta la regolarita delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifi-
che introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218: Comunicazione

Prot. n. che risulta tuttora in corso di istruttoria. Nel rispetto

dell’art. 3 della L. 120/2020, il presente contratto & sottoposto alla condizione riso-

lutiva dell’eventuale comunicazione antimafia interdittiva.
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ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 105
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo
in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dalla disciplina di gara.

L’Azienda sanitaria corrispondera direttamente al subappaltatore o al
cottimista I'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in

subappalto, salvo diverse indicazioni contenute nel contratto di subappalto.

ARTICOLO 22 — GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia
fidejussoria definitiva, ai sensi dellart. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016,
mediante Polizza fidejussoria n. (Prot. USL n.- del

). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed €& svincolata automaticamente

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 23 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

1.

E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
Ai sensi dell’articolo 103, ¢.7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore
assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda

i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che dovessero essere
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arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. L’appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un’assicurazione per danni subiti
dalla stazione appaltante, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di

emissione del collaudo provvisorio, con Polizza numero

(Prot. USL n. ).

3. L’appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilita civile per
danni a terzi, nellesecuzione dei lavori, per la medesima durata, Polizza
numero emessa da (Prot. USL n. ).

ART. 24 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori,
ancorché non materialmente allegato al presente contratto.
ARTICOLO 25— CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche,

prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici

prestazionali, ancorché non materialmente allegati al presente contratto.
ARTICOLO 26 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L’appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, si assume gli
obblighi di tracciabilita di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.

2. L'lmpresa si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della
notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria ai

sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni ex
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art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o
della societa Posteitaliane Spa, il presente contratto verra immediatamente
risolto.

3. In applicazione della stessa legge, I'appaltatore & obbligato ad inserire
analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese coinvolte alla realizzazione dell’appalto, a pena di nullita
assoluta di tali contratti.

ARTICOLO 27— CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto incaricato prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013 e si impegna ad osservare ed a fare

osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo

e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi

di cui al DPR 62/2013 puo costituire causa di risoluzione del presente disciplinare.

ARTICOLO 28 — PATTO DI INTEGRITA’
Il Patto di integrita di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL. A).
TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 29 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
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allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione
appaltante.
La presente scrittura privata € composta da n. __ pagine interamente

scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.
* % *
Letto, confermato e sottoscritto
Per limpresail Sig ...coooeveiiiiiiiiee e, (firmato digitalmente*)
Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott. Ing. (firmato digitalmente*)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare
tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare
specificamente quelle di cui all’Articolo 6 — Termini per l'inizio e 'ultimazione dei
lavori, Articolo 7 — Penale per i ritardi, Articolo 9 — Oneri a carico dell’appaltatore e
opere opzionali, Articolo 13 — Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo, Articolo
16 — Risoluzione del contratto, Articolo 17 — Controversie, Articolo 18 —
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, Articolo 26
Clausola risolutiva espressa.

Per 'Impresa il Sig .....ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Igs n. 82/2005
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