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AZIENDA STAZIONE APPALTANTE UMERIA 1 U”m " ” " ﬂ" , ” ,,i” ’" ,” " ”mJ

Via Guerra, 21 = 06127 PERUGIA
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ART. 54 D. LGS. 50/2010
E S.M.lL), PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE
DA ESEGUIRSI C/O0 GLI IMMOBILI DELL’AZIENDA USL UMBRIA.
CIG 768993926A

Ak r kA

L'anno duemilaventi, il giomo dieci del mese di giugno, nella sede della Azienda
USL Umbria 1 in Perugia, Via G. Guerra n. 21, con |a presente scrittura privata, a
valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:
DOTT. ING. FABIO PAGLIACCIA nato a 885838 855588888595H668S8888
§38S868868858888888, i| quale dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1 con sede in
Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che
rappresenta nella sua qualita di Dirigente della U.O.C. Attivitd Tecniche — Acquisti
Beni e Servizi, a cié delegato dal Direftore Generale con Delibera n. 664 del
04/06/2020, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “stazione

appaltante”

E
SIG. RA MARA CASELL]I nata a SS88SSESSSSSEHRSSETSESISSITIIANIRR
§&5 388 IBEARBE86888888 presente atto in qualita di Rappresentante legale
dellimpresa LA DUE BC SRL c.f. 01198310540, con sede in Citta di Castello (PG),

Via E. Vittorini n. 19/B, denominata semplicemente “appaltatore”,


laura.gregori2
Repertorio


PREMESSO CHE

v con Delibera n. 1480 del 15/11/2018 & stato approvato il fascicolo di gara

per l'affidamento dell'accordo quadro biennale per le opere edili di

manutenzione degli immaobili dell'Azienda USL Umbria 1 CIG 768993926A,

v con Delibera n. 49 del 16/01/2019, si & preso atto della rettifica del bando

e disciplina di gara approvati con Delibera n. 1480 del 15/11/2018,

v 'accordo quadro riguarda l'esecuzione delle opere edili di manutenzione

degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1, per un periodo di anni due, per

un importo massimo presunto delle prestazioni da eseguire pari ad

€ 4.000.000,00 oltre IVA, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio,

mediante il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa,

¥ tale importo rappresenta il valore complessivo stimato di un insieme di

interventi che questa U.O.C. potra richiedere di volta in veolta nell'arco

temporale della durata biennale dell'accordo quadro

v i lavori sono articolati nelle seguenti categorie di qualificazione ai sensi

dell'art. 61 del DPR 207/2010 e s.m.i.:

Categoria D.P.R.. 207/2010

importo (euro)

0G1
Opere civili & industriali 2.600.000,00
0G2
Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a 1.400.000,00

tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali

Prevalente o scorporabile

Prevalente

Scorporabile

v Ilimporto massimo presunto dei lavori, tenuto anche conto dell'opzione di

rinnovo e di eventuali proroghe tecniche, risulta essere di € 9.000.000,00 e,




pertanto, superiore alla "soglia” comunitaria di cui allart. 35, c.1 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,

¥ il corrispettivo & determinato "a misura”, sensi dell'art. 3, comma 1
lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e dellart. 43 comma 7 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e/o in economia ove ne ricorrano i presupposti;

v l'elenco prezzi unitari del presente appalto & formato dai prezzi desunti
dall'Elenco regionale dei prezzi Edizione 2017 e dall'Elenco prezzi unitari

dei noli a caldo di cui all'allegato “B" del Capitolato di Accordo Quadro;,

v con Delibera n. 584 del 10/04/2019 & stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente pil vantaggiosa
relativa alla procedura di gara in argomento;

v con Delibera n. 814 del 05/06/2019 si & provveduto alla sostituzione dei
componenti & alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice;

v con Delibera n. 1200 del 26/09/2019 & stata disposta |'aggiudicazione
dell'appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, in favore della
Ditta La Due BC srl di Citta di Castello che ha offerto un ribasso del
39,188%, da applicarsi sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

v con Delibere n. 103 del 31/01/2020 e n. 664 del 04/06/2020 & stato
approvato il presente schema di accordo quadro,

ARTICOLO 1 — DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
1. Vengona stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo
Quadro le seguenti definizioni:
Stazione Appaltante: Azienda USL Umbria 1 via G. Guerra 21 Perugia
C.F. 03301860544,
Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Parti: Stazione Appaltante e Appaltatore.



Accordo Quadro: |l presente atto di conferimento di incarico,
Contratto applicativo: modulo d'ordine — da intendersi vincolante dal momento
della ricezione da parte dell'Appaltatore — trasmesso dalla Stazione Appaltante e
con il quale viene data esecuzione al presente accordo.
POS: Piano Operativo di Sicurezza
DUVRI: Documento di Valutazione dei Rischi di interferenza.
Regolamento Generale: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti non abrogate
Codice: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Lavori di manutenzione; si intendono in via esemplificativa @ non esaustiva le
seguenti attivita:
a. Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle opere edili e delle finiture, nonché quelle complementari e necessarie
(ovvero le opere edili per impianti tecnologici, per es. cavidotti, pozzetti, le
tracce, i basamentl, ecc.) ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
b. Manutenzione straordinaria.  ristrutturazions, ampliamento,
demolizione e ricostruzione di fabbricati, specifici interventi su infrastrutture,
2.Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati
nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso
ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO
1. 1l presente Accordo discipling, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, mediante
condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti
applicativi per i lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi alle opere edili e altri lavori similari per la manutenzione degli
immobili di proprieta o in uso, a qualsiasi titolo, di questa Azienda sanitaria.

2. Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all'appaltatore, che



accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso
richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad esequire i predetti
lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle
opere edili e stradali, nonché ad altri lavori similari meglio esplicitati nel
Capitolato di Accordo Quadro che devono essere svolte negli immobili e in
uso alla Stazione Appaltante elencati indicativamente nell”Allegato A:
Elenco immobili" del Capitolato di Accordo Quadro. Detto elenco ha valore
indicativo & non esaustivo e potra essere soggetto a variazione anche sulla
base di intervenute nuove esigenze della Stazione Appaltante per
dismissione od acquisizione di nuove strutture.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,
dovra in generale garantire la continuita dell’esercizio delle attivita degli
immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere
predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie
d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi
speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori
stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a
eseguire |le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di
legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in
vigore durante l'esecuzione dellAccordo Quadro. In questo accordo si
intendaono incluse tutte le seguenti attivitd e/o lavorazioni, come identificati
nel Prezzario Regionale dell'Umbria Ed. 2017

CAPITOLO 1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE -
FONDAZIONI SFECIALI, DI SOSTEGNO - POZZ] PER ACQUA
CAPITOLO 2 -SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -

SCOMPOSIZIONI -PUNTELLATURE — PONTEGGI
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CAPITOLO 3 - VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE O ARMATO ACCIAIO - VETROCEMENTO

CAPITOLO 4 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO
CAPITOLO 5 - SOLAI E COPERTURE

CAPITOLO 6 - INTONACI - RIVESTIMENT]! - PAVIMENTI .

CAPRITOLO 7 - IMPERMEABILIZZAZIONE - ISOLANTI TERMOACUSTICI-
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI

CAPITOLO 8 - OPERE DA LATTONIERE, TUBAZIONI DI SCARICO,
TUBAZION| PER ESALAZION| E CANNE FUMARIE

CAPITOLO 9 - INFISSI (IN LEGNO - FERRO - ALLUMINIOEP.V.C)) -
OPERE DA VETRAIO - CASSONETTI - AVWOLGIBILI E ZANZARIERE .
CAPITOLO 10 - OPERE DA FABBRO .

CAPITOLO 11 - CARPENTERIA METALLICA - STRUTTURE IN LEGNO
PER OPERE EDILI

CAPITOLO 12 - TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIA
CAPITOLO 13.31 - OPERE MURARIE PER IMPIANTISTICA

CAPITOLO 16.2 - PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO
CAPITOLO 16.3 - TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI
MANUFATTI E MATERIALI

CAPITOLO 17 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DEI
VERSANTI

CAPITOLO 18.2 - FOGNATURE

CAPITOLO 184 - POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE,
FITODEPURAZIONE

CAPITOLO 19 - LAVOR| STRADALI

CAPITOLO 20 — SISTEMAZIONE AREE VERDI ED ATTREZZATURE

SPORTIVE



Rientra inaoltre nelloggetto dell'Accordo Quadro ogni altro intervento
occorrente per dare gli immobili oggetto dell'accordo perfettamente
mantenuti.
In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili
emergenze, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare lavori e
farniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso accordo, Vi
compreso lo sgombero della neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese,
senza che |'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi
di sorta.
Si fa inoltre presente che nell'elenco prezzi posto a base di gara, possono
essere presenti anche delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti.
Per tale motivo l'appaltatore non potra in nessun modo e per nessun motivo
avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante
decida di affidare le suddefte lavarazioni, anche se presenti in elenco, a
ditte terze. Tali voci sono state inserite nell'elenco posto a base d'asta in
quanto, se si rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a
quelle ordinate, potranno essere comungue richieste dalla Stazione
Appaltante.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole
dellarte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri abblighi.
Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche
dichiarazioni all'uopo richieste, I'Appaltatore ha attestato:
a. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni lacali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e

le disponibilita, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle



cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori dell'accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste
realizzabili ed | prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribassa offerto.

di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera
necessaria per I'esecuzione dei lavori, nonche della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori
previsti nell'accordo quadro.

di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e
dei beni dell'area dell'intervento, ed i lavori necessari per la conduzione
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto
dell'accordo quadro,

di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata
organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da
permettere |'esecuzione dei lavari compresi nell'accordo quadro;

di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, narme ufficiali e
leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto,
obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e
i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attivita
previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la
responsabilita per danni determinati da eventuali inosservanze;

di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di
agevolare I'esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a

rispettare il relativo cronoprogramma.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e



10.

11.

12.

13,

specificati di volta in volta all'Appaltatore con I'emissione di appositi contratti
applicativi. |
| contratti applicativi avranno la forma di modulo d'ordine sottoscritto dal
Responsabile del procedimento e si intenderanna conclusi all'attc del loro
ricevimento tramite mail da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto
applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
Ciascun contratto applicativa nella forma di medulo d'ordine conterra di
regola le seguenti indicazioni:
a. I'oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle
forniture in opera (& sufficiente anche il richiamo al preventivo
dell'Appaltatore);
c. il luogo interessato dagli interventi;
d limporto presunto dell'intervento con indicazioni delle quote
riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, quando previsto;
e. i termini utili per I'esecuzione dei lavori;
£ | documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.),
Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo
contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione del lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni
insufficienti o eccessive, prowede a integrarle, a ridurle ovvero a
madificarle.
L'Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante del risultato sopra
indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori,
a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto

salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la Stazione Appaltante, ivi
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14,

15.

16.

17.

compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni
all'esercizio degli immabili interassati.

L'inadempienza dell' Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai
singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, da
facoltd alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi
dell'articolo 1456 del ¢.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo
1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo
Quadro, fintantaché la Stazione Appaltante non dara esecuzione ai contratti
applicativi.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo
Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni
quivi contenute e che, peranto, in nessun casc potrd richiedere elo
pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole
dellarte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente

contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 - TERMINI DI VALIDITA DELL’ACCORDO QUADRO - RINNOVO

Il termine di validita contrattuale del presente accordo viene stahilito in anni
2 (due) indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga
raggiunto in tale termine, Il suddetto termine decorre dalla data della stipula
del presente accordo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso |'esecuzione o
il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla
Stazione Appaltante, esso si intendera prorogato del tempo previsto dal

contratto applicativo o del Capitolato di Accordo Quadro, per l'ultimazione.

10



10.

Detta protrazione dei termini non dara all'Appaltatore alcun titolo per
pretendere ulteriori compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi
tenuto conto di siffatte eventualitd nella determinazione dei prezzi di tariffa,
che comprendano e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del
suddetto termine di validita contrattuale del presente accordo.

Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovra essere eseguito entro il periodo
di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano
anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo guanto
stabilito al precedente comma 3.

| lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute
dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei
documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte
integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano
materialmente allegati al presente accordo, in quanto I'Appaltatore dichiara
di averli conosciuti ed accettati, come |i conosce ed accefta, senza
eccezione alcuna.

Come previsto al precedente comma 1, I'accorde quadro ha durata di 2
(due) anni, con decorrenza 19/10/2019 e scadenza 18/10/2021, con
possibilita di rinnovo programmato per ulteriori anni 2 (due), ad
insindacabile giudizio e discrezionalita dell’Azienda sanitaria alle medesime
condizioni del contratto principale

Alla scadenza del primo o, qualora L'Azienda sanitaria si sia avvalsa della
facoltd di rinnovo programmato di cui al precedente comma, alla scadenza

del secondo periodo contrattuale a semplice richiesta dell'Azienda sanitaria,

11



11.

I'operatore economico & obbligato a proseguire I'esecuzione del contratto
senza soluzione di continuitd per il tempo strettamente necessario
all'esperimento di nuove procedure d'appalto e, comungue, alle medesime
condizioni contrattuali in essere.

L'appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun
genere in caso in cui I'Azienda sanitaria, a proprio insindacabile giudizio e
discrezionality, ritenga di non procedere al rinnovo programmato del
contratto. Pertanto 'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

di compensi, indennizzi o risarcimenti.

ARTICOLO 4 -CORRISPETTIVI

| lavori e le prestazioni oggetta del presente accordo saranno compensati a
misura con i prezzi unitari di cui all'art. 10, al netto del ribasso offerto, che
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali,

La Stazione Appaltante potra richiedere all'Appaltatore I'esecuzione di
opere rientranti nelle categorie suindicate anche se non riconducibili a voci
ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrd concordata tra la
Direzione Lavori e |'Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.

| prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in
base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. | prezzi stessi
comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno
eccettuato, che |'Appaltatore dovra sostenere per consegnare le opere
complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed
obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a
soddisfare incondizionatamente le richleste e le prescrizioni del Direttore dei
Lavori, dell'sventuale organo di collaudo e/o agibilitd senza alcuna

eccezione.
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ARTICOLO 5 - INVARIABILITA DEI PREZZI
Tutti i prezzi unitari si intendono accettati dall' Appaltatore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664
del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili & non soggetti a
modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi
momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni
del termine utile.

ART. 6 - DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena,
assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, abblighi,
oneri @ modalitd dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente
documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del
presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli
atti della U.S.L., che I'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che
qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione:

a. Bando di gara e la restante documentazione di gara
approvata dalla Stazione Appaltante;

b. Capitolato di Accordo Quadro;

& Elenco Prezzi Unitari;

d. DUVRI prot. n. USL n. 83428 del 21/05/2020 ed
eventuali Piani di Sicurezza;

e, Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti
nan abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato di
Accordo Quadro e dal presente Contratto.

f. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da
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1.

2

eseguire, anche se non richiamati dal presente contratio, potranno
essere consegnati all'Appaltatore dalla Direzione lavori in
quell'ordine che credera pil opportuno, in qualsiasi momento,
durante il corsa dei lavori.
In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del
presente accordo quadro e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui
sono stati elencati.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati tecnico - amministrativi diversi

da quelli sopra indicati.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

L’'attuazione dell'Accordo Quadro avverrad mediante I'emissione di ordini di
intervento applicativi che disciplineranno le condizioni specifiche, di
dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro;
il ribasso del 39,188%, offerto in sede di gara, ha valore esclusivamente dal
punto di vista contabile, mentre Iimporto contrattuale complessivo & pari
allimparto a base d'asta di € 4.000.000,00, oltre IVA.
Il suddetto ribasso unico percentuale & applicato, escluso manodopera,
oneri e costi di sicurezza, su:
0 Elenco prezzi unitari posto a base di gara per lavori da
compensarsi a misura (Art. 10 comma 1 punto a),
o Maggiorazione del 2650% per spese generali ed utile
d'impresa sui costi unitari di manodopera, materiali, noli e trasporti
per lavori da compensarsi in economia — (Art. 10, comma 1 punto b
e comma 3);
0 Elenco prezzi unitari dei noli a caldo di cui all'allegato "B” del
Capitolato di Accordo Quadro.

Per la tipologia del contratto, non & necessario predisporre il verbale di cui
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al c. 3 dell'art. 106 del DPR 207/2010.
ART. 8 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
L'importo complessivo presunto dellaccordo & pari € 4.000.000,00

(diconsi euro quattromilioni) oltre IVA come per legge.

L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato che il costo della manodopera &
pari ad € 1.600.000,00. Limporto degli oneri della sicurezza compresi
all'interno delle spese generali & stimato in € 240.000,00. L'importo dei costi

della sicurezza da interferenze (DUVRI e PSC) & stimato in € 50.000,00 Iva.

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione
finale.

Paiché gli importi delle singole categorie di lavore sono stati determinati con
riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una
programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi
come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per
I'Appaltatore motivo di rivalsa efo di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al
raggiungimento dell'importo dell'accordo che & meramente presuntivo e
rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro & vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture
in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici
contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualungue risulti essere
I'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti
dal presente accordo quadro.

Eventuali incrementi dell'importo contrattuale sono ammaessi con l'osservanza
delle prescrizioni &d entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i. e dell'art. 10 del Capitolato di Accordo quadro.
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ART. 9 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, 5

DIREZIONE DEL CANTIERE NGy

Al sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Capitolato di Accordo Quadro,
I'Appaltatore ha eletto domi-cilio presso Citta di Castello, Via E. Vittorini n.
19/B

Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma

1, lettera c-bis), del Codice dellamministrazione digitale e del DPCM 22

luglio 2011, avverranno mediante I'utilizzo della posta elettronica certificata

clo il sequente indirizzo: laduebc@legalmail.it

Al sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000 e s.m.i., 'Appaltatore che non
conduce | lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione
Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per
I'esercizio delle attivitd necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del
contratto; 'Appaltatore rimane responsabile delloperato del suo
rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tuita la
durata dellAccordo Quadro, garantire la presenza sul luogo dej lavori.
L'Azienda sanitaria pud esigere i cambiamento immediato del
rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o
soggettl, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente
notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso
contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

ART. 10 - ELENCO FREZZI UNITARI

Come previsto dall'art. 17 del Capitalato di Accordo guadro, i singoli
contratti attuativi dell'accordo quadro saranno contabilizzati a misura

(e in economia) sulla base dei seguenti prezzi unitari:
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a. L'elenco dei prezzi unitari delle opere compiute in base ai
quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori a
misura, & costituito dall'elenco regionale dei prezzi della Regione
Umbria- edizione 2017, ancorché non materialmente allegato al
presente contratto. Nei prezzi unitari sono comprese le quote per
spese generali ed utili dell' Appaltatore, nonché il compenso per tutti
gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in
particolare: noli, trasporti, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di
materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, eventuali indennita di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di deposito, e di
passaggio, spese provvisionali, ove occorrono spese di cantiere e
guardiania, imposte, tasse, ecc. Nelle singole voci, anche se non
specificatamente indicato nel testo degli articoli e salve quanto in
essl sia diversamente precisato, dovra intendersi compreso tutto
quanto non & esplicitamente escluso per 'esecuzione delle opere e
comungue: il trasporto, la discesa, il tiro in alto dei materiali, la
scelta, 'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto a rifiuto di
quelli inutilizzabili, gli anditi e i ponteggi, sia allinterno che
allesterno, a qualsiasi altezza dal piano di appoggio. | prezzi
medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di
sua convenienza ed a suo completo rischio, Essi, fatto salvo il

ribasso d'asta, sono fissi ed invariabili.

b. Per le opere valutate in economia, | prezzi unitari di
manodopera, materiali, noli e trasporti, saranno valutati in base ai
costi rilevati dalla Commissione regionale di cui alla circolare del

Ministera dei LL.PP.n. 505 del 25 Gennaio 1977, periodicamente
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pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria per la
Provincia di Perugia, riferiti al momento della effettiva esecuzione
dei lavori. Relativamente ai materiali, noli e trasporti, per i prezzi
non inclusi nelle succitate tabelle, si fard riferimento al costo

documentato da fatture di acquisto.

| suddetti costi della manodopera, dei materiali, dei noli e dei trasporti

saranno maggiorati del 26 50% per spese generali ed utile d'Appaltatore ed,

in questo caso, il ribasso d'asta si intende applicato esclusivamente a tale

maggiorazione.

Nuovi prezzi per noli a caldo non previsti (Allegato b del Capitolato di

Accordo quadro).

Qualora nel corso di esecuzione delle opere fosse necessario eseguire

tipologie di lavori non previste e di cui sia necessario concordare dei nuovi

prezzi, questi saranno determinati a norma del DM 07/03/2018 n. 48. Anche

I nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 11 — DIMINUZIONE DEI LAVORI

L'Azienda sanitaria pud sempre ordinare |'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto all'importc massime previsto dal presente accordo gquadro.
L'Appaltatare riconosce che il presente accordo quadro disciplina i lavori edili
per la manutenzione degli immobili della Stazione Appaltante ove la
prestazione & pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, ma di valta in volta resi necessari
secondo le necessita della USL e senza obbligo di alcuna preventiva
programmazione e, pertanto, rinuncia ora per allora ad ogni diritto,
indennizzo, compenso e risarcimento di qualsiasi genere, qualora la Stazione

Appaltante ordini, a propria discrezione e senza necessitd di alcuna
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1.

preventiva comunicazione, lavori per un importo complessive inferiore anche
oltre il limite di un quinto dell'importo dell'accordo quadro.
ART. 12 - PENALE PER | RITARDI
Si applichera il disposto di cui all'art. 38 del Capitolato di Accardo Quadro.
Tutti gli interventi di manutenzione disposti di volta in volta con specifico
ordine/impegnativa di intervento, dovranno essere esequiti entro il termine
assegnato all'ordine di intervento. Il termine indicato si intende tacitamente
accettato gualora non pervengano comunicazioni scritte da parte
dell'Appaltatore, entra 24 are dal ricevimento tramite PEC dell'ordine.
L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del singolo
intervento oltre il termine assegnato, salvo il caso di ritardo a Ilui non
imputabile, deve rimborsare all'Azienda sanitaria le relative spese di
assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria
giornaliera pari a € 100,00.
La misura complessiva delle penali non pué superare il 10% dell'impaorto
netta contrattuale,
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della
penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, i1 responsabile del
procedimento promuove I'awvio per la risoluzione del contratto
ART. 13 — ANTICIPAZIONE
Considerata la natura puramente "normativa” dell'accordo quadro, non
verra erogata alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

pagamento delle prestazioni rese dallAppaltatore sara effettuato
separatamente per ciascun contratto applicative, nel rispetto delli'art. 41 del
Capitolato di accorda quadro, per interventi inferiori a € 40.000,00 e dell'art.

45 del Capitolato di accordo quadro, per interventi pari o superiori ad

19



€ 40.000,00.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori esequiti irregolarmente ed
in contrasto agli Ordini di Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi
al contratto.
Dall'importo netto progressivo delle prestazioni per contratti attuativi di
importo superiore a 40.000 euro, saranno volta per volta dedotte le somme
relative alle seguenti voci:
a. pagamenti in acconto gid precedentemente corrisposti;
b. ritenute dello 0,50 per cento operata a tutela dei lavoratori,
prevista dall'art. 21 del Capitolato Speciale;
o eventuali inadempienze contributive relative a una o pil
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto;
d. eventuali inadempienze retributive relative a uno o pil
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto
e, eventuali crediti della Stazione Appaltante verso
I'Appaltatore per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo;
f eventuali penalita in cui I'Appaltatore fosse incorso.
ART. 15 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO
All'Appaltatore verranno carrisposti | pagamenti con le madalita e nei termini
previsti dall'art. 46 del Capitolato di Accordo Quadro.
Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sara corrisposto
con le modalita e termini di cui all'art. 103, ¢, 6 D, Lgs. 50/2016
Tutti i pagamenti a favore dellAppaltatore saranno effettuati mediante
bonifico bancario sul c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010
IBAN: IT 84 Z 01005 21600 000000000935 c/o Banca Nazionale del Lavoro
Fil. di Cittd di Castello L'Appaltatore si obhliga a comunicare ogni modifica

relativa ai dati sopra dichiarati alla Stazione Appaltante.
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Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranna i seguenti
codici: CIG 768993926A e saranno registrati sul suddetto conto corrente
dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art, 3 della L. 136/2010 &
s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le madalitd indicate nel
medesimo art. 3 della citata legge.
L'Appaltatore, a pena di nullitd assoluta del presente contratto, si assume gli
obblighi di tracciabilita di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna a
dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-
Ufficio Territariale del Governo della provincia di Perugia della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilitd finanziaria.ai sensi dellart. 3, c. 8 della
L. 136/2010 e s.m.i.
ART. 16 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Qualora non sia rispettato il termine per I'emissione del certificato di
pagamento delle rate di acconto e/o il pagamento non avvenga entro il
termine di 30 giorni dall'emissione del certificato per causa imputabile alla
Azienda sanitaria, decorsi 60 giorni dall'adozione di ogni singolo SAL
spettano al I'Operatore Economico gli interessi moratori sulle somme
dovute fino alla data di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231.
Qualora 1| pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di
sessanta giomni, ai sensi dell'articolo 47 del Capitolato speciale, per causa
imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, sono dovuti gli interessi moratori
fino alla data di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
E' previsto il pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Azienda
sanitaria e, pertanto, gli interessi di cui al presente articolo sona corrisposti

all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni
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eseguite da ciascuno di essi.
ART. 17 — CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall'art.
106 ¢. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52,
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla
Stazione Appaltante prima della emissione del Certificato di pagamento. In
caso di subappalto (essendo previsto il pagamento diretto dei
subapplatatori da parte dell’Azienda sanitaria), il contratto di cessione
del credito non dovra comprendere le somme speftanti ai
subappaltatori.
In ogni caso, |'Azienda sanitaria pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente, in base al contratto con questo stipulato.
La disciplina della cessione del crediti vantati verso |'Azienda sanitaria trova
applicazione anche con riferimento allo schema del factering.

ART. 18 - TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI
La tenuta e compilazione dei documenti contabili avverrd nel rispetto
dell'art. 43 del Capitolato di Accordo Quadro e, per quanto in 25880 non
previsto, nel rispetto del DPR 207/2010 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

ART. 19 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato di
Accordo Quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza
del capitolato generale.
La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico déll‘imprasa oda
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
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cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha |l
diritto di esigere | cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.
Sono altres! a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo
39.

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE DEI| LAVORI
La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni del
Capitolato di Accordo Quadro.
Gli oneri per la sicurezza sona contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per
i lavori.

ART. 21 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verra compilato entro 60 giomi dalla data di
ultimazione dei lavori, cosl come previsto dall’art. 48 del Capitolato
d'Accordo Quadro per interventi di importo superiore a 40.000 euro.
Con il conto finale saranno restituite le ritenute per infortuni del 0,5%.
L'Azienda sottoporra il conto finale all Appaltatore per la firma da effettuarsi
entro 30 giorni.

ART. 22 — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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1. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste

dall'art. 49 del Capitolato di accordo quadro
ART. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

1. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si

applichera I'art. 106, comma 1, lett.d), n.2), del D.Lgs. 50/2016.
ART. 24 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora |'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la
Stazione Appaltante pud procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore
inadempiente ai sensi dell'articolo 51 del Capitolato Speciale.

ART. 25 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA DELL'OPERA

1 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il sessantesimo giormno dall'emissione del
cerificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile |

2. La fideiussione, a garanzia del saldo, & costituita ai sensi dell'art. 103,
c. 6 del D. Lgs 50/2016

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, |'Appaltatore
risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo,

ART, 26 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AZIENDA SANITARIA

1. Ai sensi dellart. 53 del Capitolato di Accordo Quadro, previa
comunicazione all'Operatore Economico a mezzo PEC, I'Azienda sanitaria
ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'accordo quadro
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto pud essere risolto nei casi previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016
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e dall'art. 52 del Capitolato di Accordo Quadro,
ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della societd Posteitaliane Spa, il

presente contratto verra immediatamente risolto.

2. In applicazione della stessa legge, I'Appaltatore & obbligato ad inserire
analoghe clausole nei contratti con subappaltatori @ subcontraenti della
filiera delle imprese coinvolte nella realizzazione del presente Accordo
Quadro.

ART. 29 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico
e normativa previsto per i dipendenti, stabilito dai contrati collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'esecutare o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ad in ogni caso
l'esecutore, a provwvedervi entro | successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente |la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la Stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraende il relative
importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
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In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del
documento unico di regolaritd contributiva che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento limporto
corrispondente all'inadempienza. |l pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unice di regolarita
contributiva & disposto dalla Stazione appaltante, direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.

Laddove I"entita di tali ritenute non sia sufficiente all’estinzione dell’obbligo
contributivo, I'Azienda sanitaria si riserva di avvalersi della garanzia
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue
presenti in cantiere.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, per interventi
di importo superiore a 40,000 euro, & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di
regolaritad contributiva.

In caso di ottenimento del documento unico di regolaritd contributiva
dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, la
risoluzione del contratio, previa contestazione degli addebiti e

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
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1.

presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento
unico di regalarita contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il
subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione
degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore
a quindici -giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza
dell'autorizzazione, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per
l'inserimento nel casellario informatico
ARTICOLO 30 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore, non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione de|l presente rapporto contrattuale, in base alla
comunicazione rilasciata dalla Prefettura di  Perugia, assunta al
prot. n. PR_PGUTG_Ingresso_0102565_20190920
ARTICOLO 31 - SUBAPPALTO
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo
105 del D.Lgs 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti
e le modalita previste dalla disciplina di gara.
3. L'Azienda sanitaria corrispondera direttamente al subappaltatore o al
cottimista I'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto.
ART. 32 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
Il documento di valutazione dei rischi di interferenze (D.U.V.R.L), nel
rispetto dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, contiene le principali
informazioni, in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli
ambienti di lavoro, per I'espletamento del servizio, che si svolgera presso le
sedi dell'Azienda sanitaria, oltre a fornire dettagliate informazioni sui rischi

specifici esistenti negli ambienti in cui essi accederanno e sulle misure di
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prevenzione/protezione da adottare, oltre alle eventuali misure di
emergenza, da organizzare in relazione ad eventuali possibili incidenti
prevedibili in ragione dell’Accordo Quadro in questione. Detto documento,
ancorché non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del DUVRI e di tutti gli atti collegati, si
impegna ad attuare le disposizioni in esso riportate, nonché ad impartire al
personale addetto precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione,
per I'accesso ai diversi settori di attivita della Stazione Appaltante.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da
interferenze, a carico della Stazione Appaltante e non soggetti a rihasso,
sono riferiti  allintero importo contrattuale e, pertanto, saranno
proporzionalmente ragguagliati all'importo netto dei lavori esequiti.

Qualora nel corso dell'Accordo Quadro, uno specifico cantiere anche per la
presenza di pill imprese titolari di distinti contratti, ricada nel campo di
applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, al coordinatore della sicurezza per
l'esecuzione, appositamente nominato dalla Stazione Appaltante, spettera il
compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui il cantiere, per il quale il Direttore dei lavori ritenga
necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, non ricada
nel campo di applicazione della direttiva cantieri, ' Appaltatore & obbligato a
redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) nonché il
relativo POS. | piani di sicurezza (PSC, PSS, POS), dovranno essere redatti
nel rispetto di quanto previsto dal DPR 222/03.

| documenti di valutazione dei rischi (DVR) ed i piani di sicurezza
(PSC, PSS, P0OS) formano parte integrante del presente contratto

d'Accordo Quadro e dovranno essere prodotti prima della consegna dei

28



lavori.

T L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coerdinatore per la sicurezza
nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che
mutine le condizioni del cantiere ovvero | processi lavorativi utilizzati.

8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.

9. Per quanto sopra non previsto, valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e
21 del Capitolato di Accordo Quadro e la normativa vigente in materia di
sicurezza,

ART. 33 - GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delladempimento delle obbligazioni derivanti
dall'accordo quadro e dai successivi ordinativi, I'Appaltatore ha prestato
apposita garanzia definitiva conforme alle disposizioni di cui all'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 predisposta sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31, mediante Polizza
Fidejussoria numero 1329406702 rilasciata dalla HDI Assicurazioni spa.

o La garanzia dovra essere infegrata ogni volta che la Stazione
Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'Appaltatore.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il premio della garanzia
dovra essere versato in unica soluzione per tutta la durata dell'Accordo

quadro.
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ART. 34 - RESPONSABILITA VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore
assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti e | materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.
2. A tal fine [I'Appaltatore ha stipulato Polizza Assicurativa
n. 1328406781 rilasciata dalla HDI Assicurazioni spa a copertura dei danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (C.A.R), con massimale pari
a € 4.000.000,00 e assicura la Stazione Appaltante contro |a responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.),
con massimale pari a € 5.000.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una volta
intervenuta la scadenza del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO

. Il soggetto incaricato prende atto dell'esistenza del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, emanatc con DPR 62/2013 e si
impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi
titolo per quanto compatibili con il ruclo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta
in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 pud

costituire causa di risoluzione del presente contratto,
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ARTICOLO 36 — PATTO DI INTEGRITA
1. Il Patto di integritd di cui al Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto
(ALL. A).
ART. 37 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia, nazionali e regionali, in particolare il
D. Lgs. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, il
DM 49/2018 e la L.R. 3/2010.
ART. 38 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
saranno deferite all'Autoritd Giudiziaria, presso il Foro competente di
Perugia.
E' esclusa |a facolta di ricorso all'arhitrato.
ART. 39 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE
Tutte le spese del presente contratio, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore,
Sono, altresi, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione,
Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede |a registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
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Stazione Appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto:
PER IL DIRETTORE GENERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Dirigente Delegato
Dott. ing. Fabio Pagliaccia®
PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Il Rappresentante legale
Sig.ra Mara Caselli*
Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare
tutte le clausole del presente contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare
specificamente quelle di cui agli artt. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, 3
- TERMINI DI VALIDITA DELL'ACCORDO QUADRO - RINNOVO, 4 -
CORRISPETTIVI, 5 — INVARIABILITA DElI PREZZI, 7 - DISPOSIZIONI
PARTICOLAR|I RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO, 8 - AMMONTARE
DELL'ACCORDO QUADRO, 11 — DIMINUZIONE DEI LAVORI, 26 - RECESSO
DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA, 27 - RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
Il presente contratto consta di n. 31 facciate oltre la presente fin qui scritta, escluse
le sottoscrizioni.
Letto, confermato & sottoscritto:
PER IL DIRETTORE GENERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Dirigente Delegato ‘
Datt. ing. Fabio Pagliaccia®
PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Il Rappresentante legale
Sig.ra Mara Caselli*

*documenta elettronico 5_011'(3 ritto tramite firma digitale ai s&r}sl.d@ll_q;’l'_'g's'.‘.h.i 82:del 07/03/2005 e 3.m.i.
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ALLEGATO ALLATTO

i '

y 07

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 1

USLWUmbral %’ e aslmiaL

U.0.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 - fax 075 541 2146

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di Accordo quadro con un unico
operatore ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori

di manutenzione edile da eseguirsi c/o gli immobili della Usl Umbria 1 CIG
768993926A

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
I'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
LA DUE BC SRL

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo alla gara in oggetto, tra
I'Azienda USL Umbria 1 e LA DUE BC SRL

Questo patto d'integrita stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria 1 e
I'operatore economico di conformare i propri comportamenti al principi di lealtd, trasparenza e
correttezza nonché |'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello
nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevali
del presente Patto d'Integrit3, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a
loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda USL Umbria 1 qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in
oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si & accordato e non si
accordera con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al
personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell’appalto, od ai loro familiari, ivi compresi
gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi
alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita
della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri, | contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal preser comma sono nulli ed & fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contractare con le pubbliche amministrazioni per i

Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 1 Sede Legale (prowvvisoria) (I.Lr. n.18/12.11.2012)
tel, 07554 11 - 075 85 091 06127 - Perugia Via Guerra 21/17 p.iva / c.f. 03301860544
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Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 1
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www,aslumbrial.it

U.0.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 - fax 075 541 2146

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli
impegni assunti con il presente Patto di Integritd comunque accertato dall'Amministrazione,
potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione o perdita del contratto;

escussione della cauzione di validita dell'offerta;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilitd per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore
del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

responsabilitd per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall’Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.
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1l presente Patto di Integritd e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrita fra
Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sard risolta dall'Autoritd
Giudiziaria competente,

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del
Direttore Generale n. 117/2018
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